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OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 

execução de obras e serviços de engenharia para a 

construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, para 

01(uma) equipe de Saúde da Família e 01 (uma) equipe de 

Saúde Bucal a ser construída no Povoado de Mucambo, na 

Zona Rural do Município de Ibitiara/BA. 
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 

O MUNICÍPIO DE IBITIARA / BA, através de seu órgão administrativo Prefeitura Municipal, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 13.781.828/0001-76, estabelecida na 
Rua João Pessoa n° 08, Centro, Cidade de Ibitiara/BA, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal, o Sr. Wilson dos Santos Souza, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
n° 08.095.158-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 883.540.405-34, e o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua João Pessoa, 08,Centro, CEP n°. 46.700-000, 
IBITIARA, Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 11.390.964/0001-00 representado neste ato pelo 
Sr. Quintino De Souza Pereira, Secretário Municipal de Saúde, portador de Identidade Civil n°. 
11.130.588-89, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n°. 009.901.125-51, por 
intermédio de sua Comissão de Licitação, nomeados pelo Decreto n° 001/2022, de 03 de janeiro 
de 2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, que se 
processará sob o regime da Lei n°. 8.666/93, nas seguintes condições, data, horário e local: 

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO (art. 40, Lei n°. 8.666/93) 

ÓRGÃO INTERESSADO: Prefeitura de Ibitiara/BA. CNPJ/MF n°. 13.781.828/0001-79 e 
Fundo Municipal de Saúde. CNPJ/MF sob n°. 11.390.964/0001-00 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por 
Preço Global. 

2. OBJETO (art. 40, I, Lei n°. 8.666/93) 

2.1 Esta licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA 01(UMA) EQUIPE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA E 01 (UMA) EQUIPE DE SAÚDE BUCAL A SER CONSTRUÍDA NO POVOADO 
DE MUCAMBO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBITIARA/BA, DE ACORDO 
COM OS PROJETOS BÁSICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS 
ORÇAMENTARIAS/ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
APRESENTADAS, CONVERTIDO EM ANEXOS, A ESTE INSTRUMENTO E DE ACORDO 
O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N°. 046 / 2022 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB/ FUNDO ESTADUAL DE 
SAÚDE — FES - BA E O MUNICÍPIO DE IBITIARA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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3. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (art. 40, Lei n". 8.666/93) 

Data: 29/06/2022. Horário: 09h00min (nove horas). 
Local: Coordenadoria de Licitações da Prefeitura, situada na Rua João Pessoa, n° 08, CEP 
46700-000 - Ibitiara/BA. 

4. ANEXOS (art. 40, §2", Lei n". 8.666/93) 

4.1. As especificações, exigências, condições, rotinas e outros detalhamentos dos serviços ora 
licitados estão presentes nos anexos do Edital: 

4.2. Integram o presente instrumento convocatório: 
a) Anexo 1— Termo de Referencia / Memorial Descritivo / Planilhas Orçamentaria e Cronograma 
Físico Financeiro; 
b) Anexo II— Modelo de Credenciamento; 
c) Anexo III — Atestado de Visita Técnica; 
d) Anexo IV — Minuta de Contrato; 
e) Anexo V — Documentação Exigida para Cadastramento na Prefeitura Municipal de 
Ibitiara; 
1) Anexo VI— Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
g) Anexo VII— Planilha de Serviços / Proposta de Preços; 
h) Anexo VIII— Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n° 123/06); 
i) Anexo IX - Modelo de Declaração de Não Uso de Mão de Obra Infantil; 
j) Anexo X — Declaração de índices Financeiros; 
k) Anexo XI - Declaração de que possui CNAE compatível para participação da licitação; 
1) Anexo XII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar; 
m) Anexo XIII — Modelo de Declaração de Conhecimento das Condições do Edital; 
n) Anexo XIV — Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo. 

5. INFORMAÇÕES (art. 40, VIII, Lei no. 8.666/93) 

5.1. Os interessados poderão obter quaisquer informações através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min (oito horas) às 14h00min (quatorze 
horas), no endereço supra indicado, no e-mail: licitaibitiara@gmail.com ou pelo telefone: (77) 
3647- 2151. 

6. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO (art 40, VI, Lei n". 8.666/93) 

6.1 — Observada a necessária qualificação e as demais exigências contidas neste Instrumento, 
PODERÃO participar desta Tomada de Preços: 

6.1.1 — Empresas interessadas do ramo de atividade pertinentes ao objeto da licitação, que 
atenda a todas as exigências deste edital; 
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6.1.2 — Interessados optantes pelo sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de Ibitiara, 
com CRC de atividade pertinentes ao objeto da licitação, que atenda a todas as exigências 
do presente edital; 
6.1.3 — Interessados optantes pelo cadastro do Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores — SICAF, com CRC de atividade pertinentes ao objeto da licitação, que 
atenda a todas as exigências deste edital. 

6.2 — NÃO SERÃO ADMITIDOS participantes em consórcio, sendo vedada também, a 
participação da empresa cujo dirigente majoritário participe como acionista, de outra empresa do 
mesmo ramo, também concorrente nesta licitação. Ainda, a empresa licitante tem que exercer 
suas atividades dentro do perímetro urbano. 

6.3 — Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, aqueles licitantes que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.3.1 — Declarados inidôneos por Ato da Administração Pública; 
6.3.2 — Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
6.3.3 — Estejam cumprindo penalidades impostas por órgão da Administração Pública 
Municipal — como suspensão temporária, declaração de inidoneidade e impedimentos 
outros. 

6.4 — É VEDADO ao agente político e ao servidor público, de qualquer categoria, natureza ou 
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante 
de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

6.5 — Os interessados em participar desta licitação poderão adquirir gratuitamente o Edital no 
portal eletrônico: https://sai.io.org.br/ba/ibitiara/Site/Diario0ficial

6.6 — Os documentos exigidos neste Certame poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por membro da Comissão 
Municipal de Licitação. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

6.7 - Não serão consideradas propostas encaminhadas por via postal. 

7. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

7.1 — No caso de participação de empresas declaradas como Pequeno Porte e Microempresas, que 
comprovarem a sua qualidade de acordo com a exigência do item 8.1.3 deste Edital, após a 
classificação final dos preços propostos, na etapa de julgamento das propostas, como critério de 
desempate, real ou ficto, será dada preferência à contratação para as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte. 
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7.2 — Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta classificada como menor preço. 

7.3 — Para efeito do disposto na legislação vigente, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

7.4 — Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o 
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 
n° 6.204, de 2007: 

7.5 — A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que 
a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

7.6 — As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, 
apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada. 

7.7 — Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou 
não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

7.8 — Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo 
de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá 
apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

7.9 — Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a 
ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido 
a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, 
permanecerá a classificação inicial. 

7.10 — Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 3°, §2°, da Lei n° 8.666, de 1993. Persistindo o empate, o critério de desempate será o 
sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 

7.11 — O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, 
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma 
das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, 
até que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 
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7.12 — Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o 
sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

7.13 — Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor 
preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento diferenciado, 
havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.14 — A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação 
ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

7.15 — O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de 
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase 
recursal. 

7.16 — A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

7.17 — A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 
adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 
lavrada em ata. 

8. CREDENCIAMENTO. 

8.1 — A empresa interessada na participação na licitação deverá apresentar à CPL para 
credenciamento, FORA dos envelopes de preços e de habilitação, os seguintes documentos 
originais: 

8.1.1 - Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente exibirá a 
credencial (conforme Anexo I) que o autoriza a participar deste Certame e a responder 
pelo proponente. A credencial apresentada deverá necessariamente ter firma 
reconhecida do representante legal que a outorga, acompanhada de cópias 
autenticadas do documento de Identificação do outorgante, outorgado e do ato 
constitutivo; estatuto ou contrato social e alterações, ou ainda alteração consolidada do 
contrato, quando for o caso, e, no caso das sociedades por ações, além dos documentos 
aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos administradores, a fim de comprovar se 
o outorgante do instrumento procuratório possui os devidos poderes da outorga. 
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8.1.2 - Sendo a participante representada pelo próprio sócio ou proprietário, com 
poderes para representar a empresa, não será necessária a apresentação da credencial, 
bastando apresentar cópias autenticadas do documento de identificação do 
representante e do ato constitutivo; estatuto ou contrato social e alterações, ou ainda 
alteração consolidada do contrato, e, no caso das sociedades por ações, além dos 
documentos aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos administradores. 

8.1.3 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, se for o caso, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar 
n° 123/06, que deverá ser feita assinalando nos campos correspondentes de acordo com o 
ANEXO VIII deste Edital. 

8.1.4 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL, 
conforme modelo disposto no Anexo XIII deste Instrumento Convocatório. 

8.2 Cada empresa será representada perante a CPL por apenas uma pessoa física que, 
devidamente identificada, será admitida a intervir nas fases de procedimento licitatório. Serão 
reconhecidos como Documentos de Identificação as Carteiras ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública (RG) ou pelos Órgãos ou Conselhos de Classe 
(CRM, OAB, CREA, CRP, CRC etc.) ou CNH com foto ou RNE - Registro Nacional do 
Estrangeiro ou CIE - Carteira de Identidade do Estrangeiro. O Documento de Identificação deve 
estar em perfeitas condições, sem re-plastificação, com foto, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do representante indicado. 

8.3 — A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento referidos nos itens 
deste tópico 8, não excluirá a empresa interessada de participar da licitação, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder pela empresa a qual está vinculado. 

8.4 — Os documentos exigidos neste Certame poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por membro da Comissão 
Municipal de Licitação. 

9— DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

9.1 — A licitação será processada em 2 (duas) fases distintas: 1' HABILITAÇÃO e r PREÇO. 

9.2 — Na 1' fase serão abertos inicialmente os envelopes de HABILITAÇÃO das empresas 
participantes, verificando-se a regularidade dos documentos apresentados perante as exigências 
deste Edital. 

9.3 — Serão Inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências editalícias, classificando-se 
para a fase de Preços (r Fase) apenas as licitantes Habilitadas. 
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9.4 — Inexistindo recursos ou decididos os recursos apresentados, tudo na forma da legislação 
vigente, dar-se-á início a 2 a fase do Certame. Nesta fase serão abertos os Envelopes da Proposta 
de Preço, procedendo-se a apreciação das mesmas para conformidade com o Edital e Anexos. 

9.5 — A CPL poderá, a seu critério e desde que conste em Ata, suspender a reunião para 
encaminhar as propostas apresentadas para avaliação do setor de Engenharia e Contabilidade, a 
fim de subsidiar o julgamento das propostas pela mencionada Comissão Permanente de Licitação. 
9.6 — Caso seja necessário suspender a sessão, conforme previsto no subitem anterior, a CPL 
publicará o resultado do julgamento no Diário Oficial Eletrônico do Município, ficando o 
processo com vista franqueada aos interessados. 

9.7 — Concluída a avaliação da proposta de preços e decidida a classificação dos participantes 
pela CPL pela ordem crescente de menor preço por lote, em sessão com prévia convocação dos 
participantes, caso tenha sido necessária a suspensão prevista no subitem anterior, será declarada 
vencedora do Certame a empresa que ofertar o MENOR VALOR GLOBAL, remetendo-se os 
autos licitatórios à Autoridade Superior para indispensável Homologação e Adjudicação do 
objeto. 

10 — DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
FINANCEIRA. 

10.1 — Cada licitante deverá apresentar dois envelopes, um contendo os documentos de 
habilitação e o outro, a proposta de preços. 

10.2 — Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA 
TOMADA DE PREÇOS N.° 003-2022 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
(CNPJ N° XXXX) 
(ENDEREÇO) 

ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA 
TOMADA DE PREÇOS N.° 003-2022 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
(CNPJ N° XXXX) 
(ENDEREÇO) 
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11.1 — Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

11.2- RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Tratando-se de Sociedades Comerciais, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, acompanhado da última alteração contratual, se houver, constando o seu objeto e 
devidamente registrado na Junta Comercial; 

b) Tratando-se de Sociedades por Ações, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor e acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, devidamente 
registrado na Junta Comercial, constando o seu objeto; 

c) Tratando-se de Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo constando o objeto e a respectiva 
inscrição acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

11.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão simplificada expedida pela JUCEB-BA ou órgão correspondente de outro Estado; 

b) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses anteriores à data 
estabelecida no preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a 
Proposta Comercial das licitantes. Entende-se por "na forma da lei", o seguinte: 

b.1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e 
publicado em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5° da Lei n° 
6.404/76); 

b.2) Quando outra forma societária, independente de estar enquadrada como ME ou EPP, 
balanço acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário 
do qual foi extraído (art. 5°, §2°, do Decreto-Lei n° 486/69), autenticado pelo Órgão 
competente do Registro do Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

b.3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço de 
abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do 
sócio gerente; 

b.4) As empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido que distribuíram lucro, 
assim como aquelas optantes pelo lucro presumido que entregaram o arquivo na forma 
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digital, deverão apresentar o SPED CONTÁBIL nos termos do da Instrução Normativa 
RFB; 

c) Certidão (ões) Negativa(s) de Falência e Concordata, expedida(s) pelo(s) distribuidor (es) da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa fisica (art. 
31, II da Lei n°. 8.666/93), emitida nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a sessão marcada 
para a entrega dos envelopes. 

d) O balanço patrimonial deverá vir acompanhado de demonstrativo elaborado em papel 
timbrado da licitante, assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante 
legal, com firma reconhecida, em que estejam informados os valores do ativo circulante (AC), do 
realizável a longo prazo (RLP), do passivo circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), do 
exigível total (ET) e do ativo total (AT), de modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira da 
proponente, calculada a partir da aplicação das seguintes fórmulas (Conforme ANEXO X deste 
edital): 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC = AC / PC 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 

GEG = ET / AT 

Onde: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável à Longo Prazo; 
ELP = Exigível à Longo Prazo; 
ET = Exigível Total; 
AT = Ativo Total. 

Obs.:) Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem as seguintes 
condições: 

Índice de Liquidez Geral: maior ou igual a: 1,00 
índice de Liquidez Corrente: maior ou igual a: 1,00 
Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a: 0,50 

e) APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA prevista no art. 31, III, da Lei 
Federal n.° 8.666/93, estabelecida em 1% (um por cento) do valor estimado da obra, nas 
mesmas modalidades e critérios previstos no caput e §1° do art. 56 da Lei 8.666/93, que será 
devolvida no prazo de até 01 (um) mês após assinatura do contrato com o vencedor do certame, 
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mediante requerimento do Licitante. O comprovante de garantia deverá integrar o envelope "1" — 
Habilitação, sendo que em caso de "caução", o comprovante deverá constar a identificação do 
licitante e ser realizado na conta corrente 8.406-9, Agência: 4181-5, Banco do Brasil, de 
titularidade da Prefeitura Municipal de Ibitiara, até o último dia útil antes da abertura, ficando 
vedado e sem efeito, após essa data, o recebimento da referida garantia (art. 31, III, §2° da Lei n°. 
8.666/93). A comprovação da garantia deverá estar dentro do envelope de HABILITAÇÃO 

11.4 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, abrangendo as Contribuições Sociais conforme Portaria Conjunta RFB — PGFM de n° 
1751/2014, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da 
Licitante; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da Licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Municipais da sede da Licitante; 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais constituídos por Lei. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT); 

11.4.1 - O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

11.4.2 - Durante a análise do envelope de Habilitação poderá ser constatada a 
veracidade/autenticidade das certidões apresentadas perante os sites dos órgãos oficiais (Receita 

Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda Estadual) 
emissores das respectivas certidões negativas ou positiva com efeito negativo. 

11.4.3 - Certidao Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, Mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) Consulta da Empresa, Sócios e 

Representante Credenciado. 

11.4.4 - Certidão negativa de Contas Julgadas Irregulares (http://portal.tcu.gov.bricertidoes/), 

Consulta dos Socios e Representante Credenciado. 
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11.4.5 - Certidão negativa de Inabilitados (http://portal.tcu.gov.br/certidoes/), Consulta dos 
Socios e Representante Credenciado. 
11.4.6 - Certidão negativa de licitantes inidôneos (http://portal.tcu.gov.bricertidoes/), Consulta da 
Empresa, Socios e Representante Credenciado. 

11.4.7 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis), Consulta da Empresa, 
Socios e Representante Credenciado 

11.5 — RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.5. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 

11.5.1 Certidão de Registro e Quitação da Licitante e do Responsável Técnico no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da região da sede da Licitante, que comprove 
atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 
social compatível com o objeto desta licitação; 

11.5.2 A empresa vencedora do certame, caso NÃO seja registrada no estado da Bahia, esta 
deverá solicitar o visto do CREA/BA e/ou CAU/BA para a devida assinatura do contrato; 

11.5.3 A licitante concorrente deverá comprovar ter possibilidade de dispor de equipe técnica que 
deverá conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho, 
cuja vinculação à empresa poderá ser atestada por um dos seguintes documentos: a) Carteira 
Profissional de Trabalho; b) Ato Constitutivo no caso de sócios dirigentes; c) Contrato Particular 
de Prestação de Serviços; 

11.5.4 Comprovação de capacidade técnica-profissional: 

11.5.5 Pelo menos 01 (um) atestado, atendendo a no mínimo 30% dos quantitativos da tabela 
abaixo apresentada como requisito, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, com as características, quantidades e prazos dos serviços executados, 
compatíveis com o objeto da licitação, dos quais individualmente ou somados fique comprovado 
a efetiva execução do serviço. 

SERVIÇO UNIDADE 100% QUANTIDADE 30% QUANTIDADE 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO M2 234,62 70,38 

11.5.5.1 Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 
Concorrente ou pela Própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios 

ou diretores da concorrente. 
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11.5.6 A qualificação do (s) membro (s) da equipe técnica será feita com apresentação do 
"CURRICULUM VITAE" de cada um, acompanhado da declaração individual autorizando a 
empresa a incluí-lo na equipe, firmada com data posterior à publicação do edital e comprovação 
de regularidade junto ao CREA, para os profissionais inscritos neste órgão; 

11.5.7 Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso da 
execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência, equivalente ou superior, 
e desde que previamente aprovado pela Administração. 

11.6— DOS DEMAIS DOCUMENTOS E DAS DECLARAÇÕES: 

11.6.1 A licitante deverá apresentar ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (ANEXO II) 
fornecido por servidor lotado e designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, certificando que o Responsável Técnico da Licitante 
interessada vistoriou os locais onde os serviços serão prestados. Informações sobre o 
agendamento da visita pelo telefone (77) 3647-2151, observado o seguinte: 

11.6.2 A vistoria será realizada entre os dias 14.06.2022 a 28/06/2022, no local onde serão 
realizados os serviços, após agendamento prévio na forma indicada no item anterior, 
oportunidade em que será expedido o respectivo Atestado à licitante presente. 

11.6.3 Todos os custos associados a visita aos locais serão de inteira responsabilidade da 
Licitante / concorrente. 

11.6.4 A visita é FACULTATIVA, porém a empresa interessada em participar do certame, 
deverá apresentar declaração dando ciência de todas as exigências e não poderá alegar 
desconhecimento dos serviços a serem prestados, visto que lhe é permitida a visita técnica. 

11.6.5 Na data da realização da vistoria técnica o licitante deverá se fazer representar por seu 
responsável técnico, devidamente credenciado para o ato, mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

• instrumento de credenciamento/representatividade (em original ou cópia 
autenticada); 

• cópia autenticada do ato constitutivo da empresa; 
• cópia autenticada do documento de identidade do responsável técnico; devendo 

comprovar, ainda, sua condição de responsável técnico da empresa, mediante 
apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica e do 
Profissional junto ao CREA-BA. 

11.6.7 Declaração de que possui CNAE específico para a referida obra (ANEXO XI); 

11.6.8 Alvará de Licença para Funcionamento em vigor; 

11.6.9 Declaração formal, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente que impossibilite a 

participação da licitante neste certame, em papel timbrado da empresa, conforme ANEXO XII. 
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11.6.10 Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, em papel timbrado da empresa, de acordo com o modelo constante no 
ANEXO IX. 

11.6.11 Declaração, em papel timbrado da empresa, de que se compromete a ter todos os 
funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT, 
com pagamento do percentual de insalubridade ou periculosidade atinentes a estes serviços, bem 
como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança, uniformes, 
calçados, exames médicos periódicos e demais ações que forem solicitadas pelos Ministérios do 
Trabalho e Órgão Fiscalizadores. 

11.6.12 Declaração elaborada em papel timbrado da empresa e subscrita pelo representante legal 
da licitante, assegurando que a mesma atende às normas relativas à saúde e a segurança do 
trabalho. Além da indicação expressa de que o preço inclui todas as despesas com uniforme, 
EPI,s e Ferramental, seguros em geral, adicional de periculosidade/insalubridade e demais 
elementos necessários para perfeita execução dos serviços licitados, encargos trabalhistas e 
previdenciários, fiscais e comerciais. 

11.6.13 Declaração, em papel timbrado da empresa, de que se vencedora, na vigência do Contrato 
será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso 
do material, eximindo o Município de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira 
responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado mesmo a 
terceiros em vias de logradouros públicos. 

11.6.14 Declaração, em papel timbrado da empresa, assinada pelo representante legal da empresa, 
de que está de pleno acordo com as normas deste Edital, bem como de que está ciente dos termos 
da Lei Federal n.° 8666/93 e suas alterações, às quais se submete, e que tomou ciência de todos os 
documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as 
especificações dos serviços ora licitados. 

11.6.15 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO assinada pelo Titular ou 
Sócio(s) Administrador(es), conforme modelo disposto no Anexo XIV deste Instrumento 
Convocatório. 

11.7 — Os documentos, preferencialmente, deverão ser numerados e apresentados na mesma 
ordem disposta no edital. 

11.8 — Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve 
a mesma fazer prova da exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão expedidor 
do aludido documento. 

11.9 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada, por tabelião de notas ou por membro da Comissão 
Municipal de Licitação, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o último dia útil 
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anterior à data da abertura dos envelopes, ou ainda mediante publicação em órgão de 
imprensa oficial. 

12— DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N° 02. 

12.1 — As propostas deverão ser preenchidas e acondicionadas em envelopes separados, opacos, 
tamanho ofício, fechados, rubricados e sem dobras. Devem conter, ainda, a identificação: 
Proposta de Preço (nominal à empresa) fazendo-se referência à TOMADA DE PREÇOS N.° 
003-2022, conforme descrito no item 10.2 deste Edital. 

12.2 - As propostas deverão ser preenchidas em 01 via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

12.3 - As propostas deverão ser entregues, na íntegra, no local, dia e hora determinados neste 
Edital. 

12.4 — A Proposta de Preços deverá ser apresentada em anexo à Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital. 

12.5 - Deverá o licitante apresentar o multiplicador "K", que determinará seu preço proposto 
para a execução total do objeto licitado, bem como para cada item que o compõe. 

12.6 — O multiplicador máximo admitido será de 1,0 (um vírgula zero). 

12.7 — Apresentar composição de preços unitários referentes a todos os itens unitários da planilha 
orçamentaria; Apresentar composição de BDI; Apresentar composição de Leis Sociais; 

12.8 - Deverá a licitante fazer constar na sua proposta orçamentária a sua razão social e endereço, 
assim como o carimbo do CNPJ, além de fazer constar a assinatura do seu representante legal, 
sócio ou procurador investido de poderes para tal fim. 

12.9 - Para a correta elaboração da proposta, deverá a licitante examinar atentamente todos os 
itens e exigências contidas no presente Edital; 

12.10 - Todas as folhas deverão ser rubricadas e carimbadas pelo responsável legal ou procurador 
da empresa. 

12.11 - A proposta deverá conter o preço global para a execução dos serviços constantes no 
presente Edital, incluídas, ainda o BDI e encargos sociais utilizados, devendo ser observada as 

disposições relativas ao multiplicador K. 

12.12 - Os preços indicados deverão conter todos os encargos, taxas e impostos ou quaisquer 

outros ônus que devam incidir sobre os serviços constantes no presente Edital, sob pena de 

desclassificação da proposta e deverão corresponder aos praticados pela empresa à data da 

realização da presente TOMADA DE PREÇOS. 
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12.13 - Os licitantes poderão apresentar carta em papel timbrado da empresa para os 
esclarecimentos que julgarem necessários. 

12.14 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações mínimas exigidas no presente Edital. (Art. 44, parágrafo 2°, da Lei Federal n. ° 
8.666/93). 

12.15 — O preço unitário e total deverão ser propostos em moeda nacional, escritos 
obrigatoriamente em algarismo, com quatro casas decimais. Já o preço global deverá conter 
apenas duas casas decimais (Obs.: Truncar a Planilha do Excel). Em caso de divergência 
entre os valores expressos por essas modalidades, prevalecerá o valor escrito por extenso. 

12.16 — Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as 
inserções de apensos às propostas, de dados ou apensos não exigidos neste Edital, tais como: 
"condições gerais"; "cláusulas contratuais" etc. 

12.17 - O valor estimado máximo para a contratação é de: R$1.027.100,73 (um milhão vinte e 
sete mil, cem reais e setenta e três centavos). 

12.18 - Não serão consideradas propostas enviadas por via postal. 

12.19 - O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, a contar de sua 
entrega, devendo os LICITANTES levar em consideração o prazo estabelecido no subitem 18.1 
para celebração do contrato. 

13. PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO. 

13.1 — No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, e 
procederá à abertura da licitação. 

13.2 — Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o 
bom andamento dos trabalhos. 

13.3 — Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas. 

13.4 — A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes n° 01 - 
Documentos de Habilitação. 

13.5 — A documentação de habilitação dos licitantes será verificada conforme item próprio deste 
edital. 
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13.6 — O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ou por seus representantes. 

13.7 — Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 
reunir-se, informando os licitantes. 

13.8 — Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 
- Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da 
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

13.9 — Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 
de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso. 

13.10 — Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 
- Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

13.11 — Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 
os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 
mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

13.12 — Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só 
conhecidos após o julgamento. 

13.13 — As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 
próprio deste Edital. 

13.14 — Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram. 

13.15 — Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 
da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

14. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

14.1 — Será considerado inabilitado o licitante que: 
a) Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente 
atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
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b) Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 
c) Apresentar documentos em desacordo com as exigências deste Edital. 

14.2 — A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

15. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA. 

15.1 — O julgamento das propostas de preços apresentadas terá o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL. A apuração será feita com a apreciação da Proposta Financeira e Planilha de 
Composição de Custos, já aplicados o FATOR "K", sobre os preços de referência, observado o 
disposto no item 12.7. 

15.2 — Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

15.3 — Será desclassificada a proposta que: 

a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento; 
b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências constante no presente Edital; 
c) Utilizar fator/multiplicador "k" superior a 1,0; 
d) Não apresentar todas as planilhas exigidas no item 12 deste Edital; 
e) Contiver oferta de vantagem não prevista neste Edital; 
O Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 
ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto do contrato; 

f.1) Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
I - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração, ou 
II - Valor orçado pela Administração. 

15.4 — Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

15.5 — Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o 
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 
n° 6.204, de 2007: 
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15.6 — A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, 
desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

15.7 — As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para se desejar, 
apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada. 

15.8 — Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou 
não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

15.9 — Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo 
de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá 
apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

15.10 — Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, 
a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo 
sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP 
participante, permanecerá a classificação inicial. 

15.11 — Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 
no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993. Persistindo o empate, o critério de desempate será o 
sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 

15.12 — O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, 
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma 
das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, 
até que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 

15.13 — Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o 
sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

15.14 — Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do 
menor preço seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que faça jus ao tratamento 
diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 

15.15 — A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação 
ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
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15.16 — O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de 
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase 
recursal. 

15.17 — A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

15.18 — A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

16.1 — Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade na aplicação 
da Lei, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, devendo protocolar o pedido 
até o quinto dia útil antes da data da abertura dos envelopes de propostas. 

16.2 — O licitante poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o edital, conforme se segue: 

16.2.1 — Os ESCLARECIMENTOS deverão ser encaminhados para o e-mail 
licitaibitiara@gmail.com, até o segundo dia útil que anteceder à data de abertura dos envelopes 
das propostas. 

16.2.2 — As IMPUGNAÇÕES deverão ser apresentadas por escrito e devidamente 
protocoladas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibitiara, na sede do paço municipal, 
indicada no preâmbulo deste Edital, no horário de funcionamento do órgão, respeitando o prazo 
mencionado no item 16.2.4; 

16.2.3 — As IMPUGNAÇÕES deverão ser subscritas por representante habilitado 
legalmente ou identificado no processo licitatório para responder pelo proponente, com 
procuração comprobatória de poderes para tanto e cópia do documento de identificação do 
subescritor; 

16.2.4 — DECAIRÁ do direito de impugnar as falhas ou irregularidades do edital, perante 
a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista no 
edital para recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas. 

16.3 — Acolhida a petição contra o ato convocatório, será verificado a necessidade de se remarcar 
a data designada para abertura dos envelopes, nos termos recomendados pelo art. 21, §4° da Lei 
Federal n.° 8.666/93. 
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16.4 — Os RECURSOS deverão ser apresentados por escrito e devidamente protocolados no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibitiara, na sede do paço municipal, indicada no 
preâmbulo deste Edital, no horário de funcionamento do órgão, até às 14:00 horas do 50 quinto 
dia útil após a decisão, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

16.4.1 — Os recursos deverão ser subscritos por representante habilitado legalmente ou 
identificado no processo licitatório para responder pelo proponente, com procuração 
comprobatória de poderes para tanto e cópia de documento de identificação do subscritor e 
protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibitiara, na sede do paço municipal, 
indicada no preâmbulo deste Edital, no horário de funcionamento do órgão, até às 14:00 horas. 

16.4.1.1 — Será dada ciência aos participantes em relação aos recursos interpostos, através 
de publicação no Diário Oficial do Município, que poderão impugná-lo no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

16.4.2 — Caberá à CPL decidir sobre a petição de recurso no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhá-la, nesse mesmo prazo, devidamente 
informados, à Autoridade Superior do órgão promotor da licitação. 

16.4.2.1 — Da decisão da Comissão, relativamente à reconsideração, caberá recurso à 
Autoridade Superior. 

16.4.3 — A Autoridade Superior do órgão promotor da licitação terá prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis para decidir sobre o recurso. 

16.4.4 — Os recursos interpostos quanto à habilitação ou inabilitação do licitante e ao julgamento 
das propostas têm EFEITO SUSPENSIVO. 

16.5 — Não serão conhecidas as impugnações e os recursos administrativos: 

a) Apresentados fora do prazo legal; 
b) Subscritos por representante não habilitado legalmente para responder pelo proponente, 
através de procuração; 
c) Subscritos por representante não identificado no processo para responder pelo proponente; 
d) Apócrifos. 

16.6 — O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16.7 — As decisões referentes a este procedimento licitatório serão comunicadas aos proponentes 
mediante publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município, sendo franqueada 
a vista dos autos na sede da Prefeitura Municipal de Ibitiara, mediante pedido escrito e formal, 
com identificação do solicitante e assinatura de comprovante da vista do quanto solicitado, após a 
mencionada vista. 
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17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

17.1 — Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 
competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto 
licitado ao licitante vencedor. 

18. DO CONTRATO. 

18.1 — Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

18.2 — O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

18.3 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante verificará a manutenção das condições de 
habilitação por parte da Contratada. 

18.4 — É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista neste Edital. 

18.5 — A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18.6 — Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 

19. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO. 

19.1 — Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

19.2 — Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

19.3 — As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

19.4 — O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor 
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum 
tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 
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19.5 — As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto 
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 
1993. 

19.6 — A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado 
em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da 
diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, 
mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

20.1 - A vigência do contrato terá início na data de assinatura do contrato e seu termino em 31 
de setembro de 2023, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993 

20.2 — O prazo para execução das obras e serviços, objeto desta licitação, será de 06 (seis) 
meses e terá início na data de assinatura da Ordem de Serviços, podendo tal prazo ser 
prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

20.3 — O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de 
Serviço ou documento equivalente. 

21. DO PREÇO. 

21.1 — Os preços são fixos e irreajustáveis. 

21.2 — O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, 
contado a partir da data limite para apresentação da proposta. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

22.1 — As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta do 
Contrato (ANEXO III), bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

23. DO PAGAMENTO. 

23.1 — O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações da Contratada. 

23.2 — A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
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23.3 — Ao final de cada etapa da execução contratual, a Contratada apresentará a medição prévia 
dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

23.4 — Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa estiverem executados em sua totalidade. 

23.5 — Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, poderá apresentar a medição 
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor 
respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como 
críticos. 

23.6 — A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive 
quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência 
legal. 

23.7 — No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos 
apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na 
etapa subsequente. 

23.8 — A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

23.9 — Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

23.10 — O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

23.11 — O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem 
como a comprovação de manutenção das condições de habilitação. 

23.12 — Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
a Contratante. 

23.13 — Antes do pagamento, a Contratante verificará a manutenção das condições de habilitação 

da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 
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23.14 — Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

23.15 — Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

23.16 — A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da 
Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 

23.17 — O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 

23.18 — Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

23.19 — A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

23.20 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa prevista nos índices legais. 

24. DA FISCALIZAÇÃO. 

24.1 — A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, 
com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993. 

24.2 — O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados. 

24.3 — A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

24.4 — As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
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25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

25.1 — Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, 
no prazo de até 08 (oito) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento 
provisório. 

25.2 — O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis, se for o caso. 

25.3 — A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

25.4 — A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências. 

25.5 — O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

26. DA RESCISÃO DO CONTRATO. 

26.1 — As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são 
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

27.1 — As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento do Município de Ibitiara deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 

ÓRGÃO/UNID.: 02.03.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 
PROJ. ATIV. 1025 — CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS UNIDADES DE 

SAUDE. 
ELEMENTO DESP.: 4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

27.2 — Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 
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28. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

28.1 — Na aplicação das penalidades serão observadas as disposições contidas no capítulo IV das 
leis n.° 8.666/93 e 8.886/94, além das penalidades expostas nos sub-itens abaixo. 

28.2 — Das penalidades - A CONTRATADA, na hipótese de inadimplência parcial ou total, 
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, estará sujeita às 
seguintes penalidades, garantido o contraditório e a sua prévia defesa no respectivo processo: 

a) Advertência; 
b) Multas; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
município de Ibitiara-BA, pelo prazo de 01 (um) ano; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e, após, 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

28.3 — Das multas: 

28.3.1 — A contratante reserva-se no direito de efetuar descontos caso ocorra atraso na 
entrega do objeto licitado, em valor correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) ao 
dia, sobre o valor do contrato, além da retenção do pagamento. 

28.3.2 — A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para o 
início do fornecimento do objeto ora licitado e poderá ser compensada com qualquer 
pagamento que seja devida pelo Contratante à Contratada. 

28.3.3 — Transcorrido 05 (cinco) dias do prazo estabelecido para o início dos serviços 
constantes no presente Edital, deverá a Contratante cancelar o Contrato de prestação de 
serviços, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais sanções aplicáveis 
previstos na lei n.° 8.666/93. 

28.3.4 — Além das sanções previstas na lei n.° 8.666/93, pelo inadimplemento das 
obrigações serão aplicadas à contratada as multas estabelecidas no contrato. 

28.3.5 — Para garantir o fiel cumprimento das multas, a Administração reserva-se do 
direito de reter dos valores a serem recebidos pela Licitante Vencedora, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

28.4 — Da aplicação das penalidades: 

28.4.1 — As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
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28.5 — Da Competência do Prefeito: 

28.5.1 — A sanção indicada no subitem 29.2, alínea "d", é da competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, sendo facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, 
no prazo de até 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 01 (um) ano de sua aplicação. 

28.6 — Da cumulatividade: 

28.6.1 — A aplicação da penalidade "multa" não impede que o Município de Ibitiara-BA 
rescinda, unilateralmente, o contrato e venha aplicar, cumulativamente, as sanções 
previstas no subitem 31.2, alíneas "c" e "d". 

28.7 — Da extensão das penalidades: 

28.7.1 — As sanções dispostas nas alíneas "c" e "d" do subitem 31.2 poderão ser também 
aplicadas àquelas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.° 8.666/93: 
I — tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
ou recolhimento de quaisquer tributos; 
II— tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
III — demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

29— DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

29.1 — Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 
assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 
CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco) por cento sobre o valor do contrato 
em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após a data da assinatura do Contrato, prorrogáveis por igual período, a 
critério do CONTRATANTE. 

30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

30.1 — Os interessados neste Certame deverão estudar minuciosa e cuidadosamente este Edital e 
seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, 
informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a 
aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

30.2 — Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
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30.3 — A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 

30.4 — Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

30.5 — Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário. 

30.6 — É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

30.7 — A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

30.8 — A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

30.9 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

30.10 — O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 

30.11 — As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

30.12 — Em caso de divergência entre disposição deste Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Instrumento Convocatório. 

30.13 — A sessão de processamento desta licitação será conduzida pela Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações, ou sua substituta, devidamente nomeadas por meio de Portaria de lavra 
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 

30.14 — Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n° 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
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30.15 — O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca da Cidade de 
Seabra-BA, com exclusão de qualquer outro. 

Ibitiara - Bahia, 13 de Junho de 2022 

WILSON DOS SANTOS SOUZA 
Prefeito Municipal 

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA 
Secretário Municipal de Saúde 
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TERMO DE REFERENCIA PROJETOS BASICOS, MEMORIAL DESCITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIA 
DE CALCULO 

1— DA APRESENTAÇÃO. 

1.1. Este termo de referência apresenta as diretrizes para a contratação de empresa especializada 
para a execução de obras e serviços de engenharia para a construção de 01 (uma) Unidade Básica 
de Saúde, para 01(uma) equipe de Saúde da Família e 01 (uma) equipe de Saúde Bucal a ser 
construída no Povoado de Mucambo, na Zona Rural do Município de Ibitiara/BA, objeto descrito 
no item seguinte. 

2— DO OBJETO. 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE, PARA 01(UMA) EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 01 (UMA) 
EQUIPE DE SAÚDE BUCAL A SER CONSTRUÍDA NO POVOADO DE MUCAMBO, NA 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBITIARA/BA, DE ACORDO COM OS PROJETOS 
BÁSICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS 
ORÇAMENTARIAS/ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
APRESENTADAS, CONVERTIDO EM ANEXOS, A ESTE INSTRUMENTO E DE ACORDO 
O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N°. 046 / 2022 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB/ FUNDO ESTADUAL DE 
SAÚDE — FES - BA E O MUNICÍPIO DE IBITIARA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

2.2 O certame licitatório ocorrerá através da escolha do menor preço global e a forma de 
contratação se dará por regime de execução por preços global, para atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Ibitiara. 

3— DO OBJETIVO. 

3.1. O objetivo deste consiste de acesso dos nossos usuários, com a qualidade melhorada da 
Assistência medica e odontológica, além da oportunidade de novo serviço de saúde implantado, 
para que as nossas ações sejam adequadas para todos. 

4— DA JUSTIFICATIVA. 

4.1 A obra de construção do PSF do MOCAMBO, vem desta forma qualificar o atendimento 
médico em Ibitiara — BA, através da estruturação de um serviço de atendimento médico e 
odontológico adequado, que atenda as boas práticas, promovendo um melhor acesso a rede de 
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saúde, permitindo assim o desenvolvimento de ações que coadunam com o fortalecimento da 
política de Assistência Medica no SUS. 

4.2 Neste sentido, vamos fortalecer a política Regional de Saúde, com melhor acesso dos nossos 
munícipes melhorando a gestão de Atendimentos médicos e odontológicos, otimizando recursos e 
aprimorando o atendimento, bem como, o nível de informações prestadas à população 
relacionada à assistência medica e odontológica. 

4.3 Visamos atender as diretrizes propostas pelo Governo do Estado, cujo objetivo principal é 
promover o atendimento médico e odontológico a todos, com qualidade e eficiência, permitindo 
assim o desenvolvimento de ações que coadunam com o fortalecimento da política de Atenção a 
Saúde e Assistência Medica no SUS, além de melhorar a saúde física e odontológica, através da 
construção e estruturação física de uma Unidade adequada, e principalmente acompanhada de 
apoio técnico para o desenvolvimento das ações. 

5. DA PLANILHA DESCRITIVA. 

PROJETOS BASIC° 

MEMORIAL DESCRITIVOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO 

MEMORIA DE CALCULO 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 
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NOTAS: 

i 1. CONSIDERAR TERRENO PIANO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
1 DESTE TIPO DE FUNDAÇÃO. 

1 2. COBRIMENTO = 6un. 
QUADRO OE 

fàii,,i~"diNWW" 

PERRO 

,.2.25 a,. ) -i5ái1, 0A1Wiii—

1 3. CONCRETO COM KM e 25mpa (ESTRUTURAL). 

i 4. AÇO: 

SAPATAS 45X90 x(45) 
NI 
tjg 

O 
E 

130 MD 
lk 

ME,C0 
145.e./ 

I CA. 50A T. 63 E 8.0. 
CA. 60A .5.0. 

Sem escala % ELEVAÇÃO Le 
110 6 

IRE 
3031 

1.02 
kW 

197.70 
19238e ; OBSERVAÇÃO: 

1 

Sem mak 

1 1 

RS 

rL: 

a 
: 

2 
1: 

187.53 
- 

705.12 

Zaa 
I BITOLA 5/16 e 8.0mm. CA.50. 
: BITOLA 1/4 = 6.3mm. CA.50. .40 

1 VIGA BALDRAME 12 X 30 
P LAR 12 X30 

PIS c REG MO 

i 5. A COTA DE FUNDAÇÃO SERÁ DEFINIDA EM FUNÇÃO DO 

6N2C1/ \ '' DE ::° 
'''' 

• (.'' 
IBOS ESTR 

 7 i RESUMO TIPO DE SOLO EXISTENTE. >= 160m COM TAXA MINIMA DE 

1 
C.AYA C01„41Ps4PES00,1: PERIMEM I 1.0 KG/CM2. 

12 e 1360.28 0,kg SERRE 

5 ., i o 24 •.• cl9-•,9-FFF ..45
Tucu m I REP,T2 1 kg 

7 

'i 

9  611208.0-0.54 19
36 90 .°Z2," 

FUNDAÇÃO CORRIDA 
Sem escala 

VIGA BALDRAME 12 X 30 

ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (VF-12x30) 
Sem escala 

SEÇÃO 
285 o8.0-197.53.

ESTRIBOS 
...- - --- , STIRO DE IMPENEABILIZAÇÂO 7 - .- 

r I 4 02 .. A o cOLZO.E. R,Oxo 10) II) PARblvET 

24 14W N4 c12-05 D-0 66 x45 01 EMISSÃO INICIAL 27/10/2019 JORGE JORGE JORGE , 

00 DESCRIÇÃO DATA DESENFIO VERIF. APROV. 1 

7 OBSERVAÇÕES: 

30(12110) 1. MEDIDAS EM METRO. 
O r. • . . m4 

I . • . i 

2N509.0 197.53.
2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER 

PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO. 
3. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS( ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU 

FUNDAÇÃO -BALDRAME C000IDA-19/30 
• COMPRIMENTO TOTAL =197.5311 NUM TOTAL APROXIMADO DE 70 VERGAS DE AÇO DE 
11 M DE COMPRIMENTO. 

MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. 

ELEVAÇÃO 

SAPATAS 40X40 x(02) g Som 

Sem escala 

IIA 

011180 00 

asada 

I 
1 

VEM 
AO PILAR 20 X 20 

ESTRIBOS 

-0 
2 

\
21. 14 UNIA DOS MUNICIPIOS DA BANIA 

! 

3N6015 \ 1/ 

20 
:L1 5 4 

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
6 

/
, . 

t'l ...? IONB c10-05.0-0.80 x2 
o 

2 121 1
.,..,. • R 1 ,, ? 

Inclinação 14% : PROJETO 

UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ... I. , PROJETO ESTRUTURAL , 
/ \ 

.40 
. rieoF r 

91 3N6o 6.0-0.62 19 

PRANCHA ......., Fundação 4 ; ,/ 
34 

• 

Detalhamento ,- • `',.11;a7,,.., --' 
; ENGENHEIRO: 

JORGE BRANDÃO 
CRER. 

24.7210/BA 
PESP.NHO 

JORGE BRANDÃO 
pg.. 

; DATA 
: 001 2021 

NÚMERO DE PROJETO PROJETO  REFERENCIA 

SEM ESCALA EST 254-21 UBS 1-SESAB 04/07 
I _........ 
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CLCSSACOFOCK. 2h10.2019 

DEsal.to CATA DESEN. 

OBSERVAGOES 

TOOMP.OVEOW.SEawrOCIMOESSCvERAOSFACCNFORC.SNAORROANTESOCOka,01401 
PROCEWMP.100C-

3 DIRLI103/OlrOlIN3RESCRVADO3 ESIE11201,01,0OCOCRAXIIREPRODULIOODU 
1.10O.F..00(r01/1013ENNAIESIOLUALCIMUSOAAUTOrieo,...0003.10.0.0 

gia UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BANIA 
COORDENADA° DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

UBS 1- UNIDADE DE PRONTQATENDIMENTO I 
PROJETO ESTRUTURAL • ''" 1 
Super Estrutura 
Forma 

wea+ 

1 
: 000;  
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01165152 DE FERRO 

PILAR - (12 x 30) x45 

SEÇÃO ESTRIBO 
7 

4 

7 

24 27N4- C10-05.0-0.66 

N DIAMETRO DUANDOADE COMP(m) COMP TOTAL(m) 
81 8 4 197,53 790,12 
62 5 1546 0.60 987.60 
83 E 188 2.92 548,96 
94 5 1215 0,66 801.90 

. 1,5 5 54 i 

RESUMO 

COMP 
1821,90 

PESO KG 
0.16 

PESOKG)
32065 

1339,08 0,39 574.47 

TOTAL.10% 1 895.12  kg 

32,40 

NOTAS: 

1)CONCRETO FCK=25MPA(ESTRUTURAL) 

2).AÇO CA-50-8,0 5660-5.0 

3)COBRIMENTO2 CM 

PILAR - (20 x 20) x2 

SEÇÃO ESTRIBO 
14 

- 1 4 

14 

14 27N5- C10-05.0-0.60 

02 

01 EMISSÃO INICIAL 27/10/2019 JORGE JORGE JORGE 

00 DESCRIÇÃO DATA DESENHO VERIF. APROV. 

OBSERVAÇÕES: 

1. MEDIDAS EM METRO. 
2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERA° SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER 

PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO. 
3. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU 

MODIFICADO (TOTAL QUEM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. 

CINTA - C (10 x 30) 

COMPRIMENTO LINEAR - 197,53m 

2N1 0 8.0 - 197,53m 

PAREDE 

1.646 N2 C12 

2N1 08.0 - 197,53m 

ESTRIBO 

5 

24 N20 5.0 - 0.60 

SUMER° DE PROJETO PROJETO REFERENCN 

U" ... UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BANIA 
  COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

PROJETO 

UBS 1- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
PROJETO ESTRUTURAL 

ESMOIA 

Super Estrutura 
ARMAÇÃO 

ENGENHEIRO' 
JORGE BRANDÃO 24.721DIBA 

DESENHO 
JORGE BRANDÃO 

OUT 2021 

1:50 EST 254-21 UBS 1-SESAB 06/07 ESCALA 

FOLHA 

.•EICW• 
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CONVENÇÕES: 
I CINTAS 10X30-12.54rn 

P8412 x 30) P9 (12 x 0) 

12
2-i

 c,
ox

3,
 

1 C(10 /- 3r1)1---

il .

----1 -7 t --

,:l ? 

. 

gr. 

{ 
2.66 

I 
ouAlie000111111t0 

6 066.66: P,N.: ,,,,PoDn, COM P TOTHE0111 PILARES 

: . 20 
ZED 
RO3 

f11,E3 
119,CD ,,,, 

11 60 
aso 

16,40 
5820 

.,-..S DIREÇÃO PARA ARMAÇÃO DAS LONGARINAS 
PRÉ TRELIÇADA E=12 CM 

,15066,006: 

Ia 

, 

17,60 
MG 

-MOLDADAS 

.2.95 

ÇB.12 ‘M e = 
, 

.16'11

*2.95 

. e = f812 

{ Q, COTA DO NIVEL SUPERIOR DA LAJE 

OHM 0091P i7650 DG 
16019 0.16 

ECON., 
29.24 I NOTAS: 9 97,69 , C n 41 90 

TOTAL," i 01,14 1 lI11 HCONCRETO FCK=25MPA(ESTRUTURAL) 6 
F-' 

.12 ti j2 2)AÇO: CA-50.6.0 CAOS-5.0 

P19 (12 x 30) P20) 
/

2o0) 7 
.2.

FORMA-COTA DA LAJE +2.95 ,,, 
5 0-2 63 

CINTA 10630 

+4.60 

CINTA 10x30 

ARMAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO 

02 

RESERV. 
LAJE PRÉ -MOLDADA 

01 EMISSÃO INICIAL 27/10/2019 JORGE JORGE JORGE 

00 DESCRIÇÃO DATA DESENHO VERIF. APROV. 

a 
.a.

+2 95 
TRELIÇADA e=12 CM 

OBSERVAÇÕES: 
CINTA 10030 CINTA 1040

I. MEDIDAS EM METRO. 
2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER 

PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO. 
3. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU 

MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. 

rro 

CORTE AA 

PILAR - (12 x 30) x 4 
6.—. 

SEÇÃO ESTRIBO 
7 

+O 0 _ 
4N5 08-1.10 

4 

24 10N6- C10-05.0-0.68 

CINTA - C (10 x 30) 
Sem escala 

COMPRIMENTO LINEAR - 11.60m 

2N30 8.0 - 1100m ESTRIBO 

5 

7 

IMA UNIA-O DOS MUNICIPIOS DA BANIA 
.....,'- COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

PROJETO 

UBS I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
PROJETO ESTRUTURAL 

24 [ N4 05.0 - 0.60 
PRANCHA 

Forma , Corte e Armação f entoneuzerer "*..-.. 

Reservatório ., ;....., 

PAREDE 
-  

97 N4 C12 

-.>---- 

5 1

2N30 8.0 - 11,60m 
060000000. 

JORGE BRAN 
0660.

DÃO 24.72100/A 
DES000100

JORGE BRANDÃO 
FOLHA 

DATA 
SUE 2021 

NUMERO I,,E PROJETO PROJETO REFERENCIA .., 
1:50 EST 254-21 UBS 1-SESAB 07/07 



Terça-feira
14 de Junho de 2022
53 - Ano X - Nº 2343 Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKVDQ0IZNEFBMZA1NZFGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

LEGENDA 
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• e 

-...—, 
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I 1

41. 
"7 : 

•1115, 
'453,

_C

PLANTA BAIXA 

° CORTE BB 
ra-LL A. GIL DETALHE DOS DISPOSMVOS DE 

PROTEÇÃO CONTRA INCENDO 
DEN ESCALA 

PROTECLOGOKOLL ~MO £ .11C0 

POSIVITODOLD 

• ÁGIA•PRIEBSLIGLAGG -CAP. SOL.. 

• 003,a ,  Ge emmer...m." 

A PO OULLICOELCDS -OLP Sai 

LAJALPYÇÀO 

- Lumr..W.0 De Mr"CIMACI.81444,1, 0, 

• JEGSLIMACAO DL PPR GOL.. (GILLILMIENTOL 

S,STEMA pAssr+o 

~IL" t" c%erstEs‘nrt15.3" = """

@ eii.41.0oogernXInBCFAROAnnalarAl 
LIMELLIDOELLILWALLSK•DLIESIDGIMALMOSSCHL.LID 

DETALHE PLACAS DE SNAL VOO (FOTOLUMINESC ENTE) 

LCE JORGE 

LEVISLO o ROAD DATA DED APROV 

OBSERVAÇÕES 

ALCIDES EIA LAURO. 
MOSSAS LIEM. EOLJANTCADES SEVERA° SER CONFERIDAS NA MAL/MEDE 
OULLODER PESE RESERVO DE DAER nAr,Ao. 
DIREROSADSORAIS RE-TERVADOL ESSE PROJETO 11AO POOELL DEA REMOCEM OU 
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Projeto Técnico Simplificado de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — PADRÃO -SESAB 
Memorial Descritivo 

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO 

Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 

Memorial Descritivo das Instalações 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

I - Notas Introdutórias 

a) Este Memorial indicativo de equipamentos e instalações de prevenção 

contra Incêndio e Pânico obedece as normas técnicas da ABNT e a 

escolha dos equipamentos nele citados são de livre determinação do 

responsável técnico pela execução do projeto. 

b) Os ocupantes do imóvel deverão ser esclarecidos quanto a importância 

da manutenção de pessoal treinado e especializado no uso das 

instalações e equipamentos contra incêndio, sendo o responsável pelo 

prédio devidamente instruído, pelo construtor, quando da entrega das 

obras. 

c) Serão utilizados equipamentos que retardem a propagação do fogo com 

comprovada resistência e durabilidade. 

d) Colocar-se-á sinalização apropriada para o tipo de risco. 

e) Os equipamentos serão mantidos em perfeito estado de funcionamento 

até a entrega aos usuários. 

f) Os funcionários do empreendimento deverão receber treinamento para 

que, em caso de emergência, saibam manusear os equipamentos até a 

chegada do Corpo de Bombeiros. 

II - Características da Edificação 

a) Localização 

Nordestina / Bahia 

b) Atividade 
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Projeto Técnico Simplificado de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — PADRÃO -SESAB 
Memorial Descritivo 

Serviço de Saúde e Institucional 

c) Empreendimento 

Unidade básica de saúde 

d) Método Construtivo 

Estrutura em Concreto 

Vedação em alvenaria de blocos 

e) Número de pavimentos 

Térreo 

f) Área total construída 

Área Construída 317,10m2

g) Alimentação do Sistema Elétrico da Edificação 

A alimentação será oriunda da concessionária que atende ao município. 

III - Classificação da Edificação 

a) Tabela 01 

Grupo: H 

Ocupação: Serviço de saúde e institucional 

Divisão: H6 

DESCRIÇÃO: Clínica e consultório médico 

b) Tabela 02 

Tipo: I 

Denominação: Edificação estrutura e área de risco térrea 

c) Tabela 03 

Risco: Baixo 

Carga: 300MJ/m2

d) Tabela 06 

Medidas de Segurança Contra Incêndio: 
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Projeto Técnico Simplificado de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — PADRÃO -SESAB 
Memorial Descritivo 

1) Saídas de emergência 

2) Brigada de incêndio 

3) Iluminação de emergência 

4) Sinalização de emergência 

5) Extintores 

IV - Instrumentos Normativos 

a) IT 0018/2017 CBMBA - 

b) IT 0011/2016 CBMBA 

c) IT 0021/2017 CBMBA 

d) IT 0020/2017 CBMBA - 

V - Métodos de Proteção 

Iluminação de Emergência 

- Saídas de Emergência 

- Extintores de Incêndio 

Sinalização de Segurança 

a) Extintores 

Classificação, natureza do fogo: classe A e C 

Do tipo manual e portátil: 

• Pó Químico Seco ABC 06 kg 

o Carga 6Kg — Capacidade extintora 2A-20BC 

Serão posicionados em locais indicados no projeto arquitetõnico, com as 

seguintes recomendações: 

> Fixados a uma altura máxima de 1,60 m do piso pronto e não devem 

ficar em contato com o solo — pelo menos 20 cm acima. 

> Colocação de ficha técnica no corpo do equipamento contendo 

identificação, data de carga e recarga e última inspeção. 

> Inspeção de 06 em 06 meses e teste de carga a cada 05 anos. 

> Os extintores de água pressurizada terão avisos com dizeres 

proibindo a sua utilização em incêndios envolvendo equipamentos 

energizados. 

> Colocação de letreiro identificando o tipo do extintor. 
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Projeto Técnico Simplificado de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — PADRÃO -SESAB 
Memorial Descritivo 

> Somente serão aceitos extintores que possuam selos de marca em 

conformidade com a ABNT. 

c) Iluminação de Emergência 

Deverá permitir o controle das áreas a serem abandonadas e iluminação 

com intensidade suficiente para garantir a evacuação do imóvel. 

Conforme NBR 10898/99 - Sistema de Iluminação de Emergência, a 

iluminação de emergência será atendida através de Bloco Autônomo. 

Pg. 03 - 4.1 Tipos de sistemas 

Sistema em conjunto de blocos autônomos com instalação fixa. 

Pg. 08 - 4.9 Autonomia 

O sistema de iluminação de emergência deve garantir a intensidade dos 

pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminamento 

desejado e cumprir o objetivo. 

Altura do ponto de luz em relação ao piso: 2,20m. 

Intensidade máxima do ponto de luz: 400cd. 

Iluminância ao nível do piso: 64cd/m2

A tensão da luminária será a mesma da fornecida pela concessionária 

local. 

O sistema não poderá ter uma autonomia menor que 1 h de 

funcionamento, com uma perda maior que 10% de sua luminosidade 

inicial. 

Blocos autônomos são aparelhos de iluminação de emergência 

constituídos de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas 

incandescentes, fluorescentes ou similares e: 

a) Fonte de energia com carregador e controles de supervisão; 

b) Sensor de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para 

colocá-lo em funcionamento, no caso de interrupção de 

alimentação da rede elétrica da concessionária ou na falta de uma 

iluminação adequada. 
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Projeto Técnico Simplificado de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — PADRÃO -SESAB 
Memorial Descritivo 

d) Saídas de Emergências 

Conforme IT 11/2016, a edificação está projetada como: 

A evacuação do público ocupante e dos funcionários será efetuada por 

portas que serão devidamente sinalizadas, conforme indicado nas peças 

gráficas. 

N=P/C 

Onde: 

N= Número de unidades de passagem, arredondando para o número 

inteiro 

P= População 

C= Capacidade da unidade de passagem 

Densidade: 1 pessoa para cada 7,00m2

Área = 317,10m2

609,25m2 / 7,00 = 45,30 

Logo: 

45,30 / 100 = 0,45 

P= 45 

C=100 

N= 0,45 

1,0 * 0,80 =0,8 

Adotou-se 02 (DUAS) porta de Saída de Emergência, com 1,60 (Hum 

metro) de largura proporcionando uma saída livre de obstáculos de 

3,20m, totalmente desobstruídas. 

f) Sinalização de Emergência 

As placas de sinalização das rotas de fuga, utilizadas neste projeto, a fim 

de atender o prescrito na IT 20/2017, terão as seguintes dimensões: 

Considerando-se uma distância máxima de observação de 18m, pela 

norma utilizada temos: 
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Projeto Técnico Simplificado de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — PADRÃO -SESAB 
Memorial Descritivo 

Dimensões da placa H = 158mm e L = 2xH = 316mm (IT 20/2017 — tabela 

1 

Altura mínima das letras: 150mm (IT 20/2017 — tabela 2) 

H SAÍDA 

Deverão ser sinalizados os equipamentos contra incêndio, as rotas e 

portas de saída, observando-se os símbolos, cores e mensagens 

definidas na IT 11/2017 CBMBA, convenientemente locadas no interior da 

edificação. 

Pertencente ao grupo 1, sub classe 1-1, usamos como sinalização básica 

P-A-S-E e como complementar a-b-c-d, onde: 

P — sinalização de proibição de ações capazes de produzir início de 

incêndio. 

A — sinalização de alerta alertando para áreas de risco. 

S — sinalização de orientação e salvamento, indicando rotas de saída e 

ações para seu acesso. 

E — sinalização de equipamentos de combate e alarme, indicando 

localização e tipos de equipamentos para combate a incêndio. 

Para complementá-la: 

a) Indicação continuada de rotas de saída. 

b) Indicação de obstáculos. 
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Projeto Técnico Simplificado de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — PADRÃO -SESAB 
Memorial Descritivo 

c) Indicação de pisos, etc. 

d) Indicação de silhueta de combate a incêndio. 

Utilizando a sinalização complementar, deverão ser sinalizados todos os 

equipamentos contra incêndio, subestações, painéis de energia elétrica, 

bombas, casa de máquinas, alertando-se para o perigo de seu manuseio 

e funcionamento. Também deverão ser sinalizadas as rotas de saída e 

indicação de obstáculos (Pilares, etc.). 

g) Brigada de Incêndio 

Cálculo da Brigada de Incêndio conforme IT 17/2016: 

Pavimento Térreo — População Fixa = 3 pessoas por turno 
Risco: Baixo 
Todos os colaboradores fixos serão brigadistas 

Total de brigadistas por turno: 2 + 1 = 3 
Nível de treinamento básico. 

Resificie.Aimeida Aroma e UrbanIsta 
CWA111849-8 

Renilce Almeida 
Arquiteta 
CAU.: A111849-8 
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GOVE NO DA, 

Bahia 
TODOS NOS 

Se~ga:Sallite 

Governo do Estado da Bahia 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física 

Diretoria de Obra e Projetos em Saúde. 

Coordenação de Engenharia e Arquitetura em Saúde. 

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

BAHIA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -01 EQUIPE 

PROJETO PADRÃO 

BANIA 

Maio / 2018 
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ÍNDICE 

APRESENTAÇÃO 3 

MEMORIAL DESCRITIVO 3 

SERVIÇOS PRELIMINARES 5 

PAREDE E PAINÉIS 9 

ESQUADRIAS E VIDROS 10 

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 12 

PAVIMENTAÇÃO 14 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19 

PINTURA 20 

COBERTURA 21 

DIVERSOS 22 

LIMPEZA 22 

ATIVIDADES 23 

2 



Terça-feira
14 de Junho de 2022
65 - Ano X - Nº 2343 Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKVDQ0IZNEFBMZA1NZFGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

GOVERNO DA 

Bahia 
11- 4. 000 Nõ3 

Scottaria:da UI& 

Governo do Estado da Bahia 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia. 

Diretoria de Obra e Projetos em Saúde. 

Coordenação de Engenharia e Arquitetura em Saúde. 

1.APRESENTAÇÃO 

O presente caderno de Memorial Descritivo e Especificações Técnicas refere-se ao 

Projeto de Arquitetura da Unidade Básica de Saúde para 01 Equipe. 

Este documento tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução das 

obras relativas à construção da Unidade Básica de Saúde da Família para 1 equipe. 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1' qualidade, não devendo 

apresentar nenhum defeito de fabricação. 

Em caso de contradição entre este texto e os projetos, prevalecerá o aqui indicado, 

e quaisquer modificações nos mesmos somente deverão ser efetivadas com a aprovação 

do projetista da obra. 

A administração da obra deverá ser exercida por Engenheiro ou Arquiteto de 

comprovada experiência em obras similares. 

2. MEMORIAL DESCRITIVO 

2.1. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO DE EXECUÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não 

exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do 

poder público ou de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometerá a dar à 

FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução 

dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários. 

A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências 

necessárias a aprovação da obra, tais como, licenças, alvarás e habite-se. 

Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e 
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OB.T01)05 NOS 

Se~atta&,3kk. 

Governo do Estado da Bahia 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia. 

Diretoria de Obra e Projetos em Saúde. 

Coordenação de Engenharia e Arquitetura em Saúde. 

comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais 

componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para 

a execução da obra. 

A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos 

desenhos de todas as partes da obra. Esses desenhos estarão prontos para serem 

examinados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO e por toda e qualquer pessoa 

autorizada pela mesma. 

A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que 

sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar à 

CONTRATANTE um conjunto completo de plantas de "as built" — em meio magnético para 

AUTOCAD 2000 ou superior e uma cópia de cada projeto plotada em papel sulfite. 

Para qualquer serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o direito de 

modificar, refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem 

que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da 

CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, 

retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as áreas trabalhadas. 

Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as 

calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, 

deverão ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e 

equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer 

depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção 

final tenha sido feita. 

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico de todas 

as peças concretadas que forem executadas (em corpos de prova), utilizados na obra, 

rompendo-os segundo as normas técnicas vigentes, certificando que as resistências das 

peças atingiram o índice informado no projeto. 

Os ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas, para boa execução dos 

serviços, correrão, sempre, por conta da empresa contratada. Tais custos deverão estar 
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Sc.ygetaria da Saúdc.

Governo do Estado da Bahia 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia. 

Diretoria de Obra e Projetos em Saúde. 

Coordenação de Engenharia e Arquitetura em Saúde. 

previstos no BDI da contratada. 

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual(EPI) 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da 

obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, 

bem como demais dispositivos de segurança necessários. Todos os operários, 

empregados da empresa ou sub-contratados deverão estar convenientemente fardados, 

onde conste o nome da empresa, portar equipamentos de segurança tais como botas, 

capacete, luvas, óculos, cintos, etc., crachá de identificação onde conste o nome da 

empresa e do empregado, cargo e/ou função, retrato do empregado, assinatura sobre 

carimbo, do responsável pela empresa. A não obediência acarretará o impedimento do 

acesso do empregado ao local da obra, bem como, se encontrado sem a vestimenta e 

equipamentos de segurança adequados, a sua imediata retirada do local da obra. 

Nenhuma alteração de projeto, seja de especificação, ou outra qualquer, que possa 

afetar o dimensionamento das instalações definidas, será executada sem autorização 

prévia do projetista. 

3.SERVIÇOS PRELIMINARES 

O estudo preliminar de arquitetura foi fornecido pela SESAB à empresa 

executora dos projetos complementares. Para fins de viabilização das instalações 

complementares, o estudo preliminar de arquitetura fornecido pela SESAB passou por 

ajustes com o objetivo de atender às demandas que surgiram por parte das instalações 

como elétrica, cabeamento, segurança predial (CFTV), GLP e outras, configurando, 

desta forma, a compatibilização e unidade entre o projeto de arquitetura, os projetos 

complementares, de fundação e estrutura. 
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OVEIENO

Bahia 
se90dasdasiode, 

Governo do Estado da Bahia 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia. 

Diretoria de Obra e Projetos em Saúde. 

Coordenação de Engenharia e Arquitetura em Saúde. 

3.1. LIMPEZA DO TERRENO 

A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. 

As condições de limpeza deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A 

retirada de entulhos será feita sempre que o volume dos mesmos possa atrapalhar as 

atividades desenvolvidas em canteiro. 

3.2. LOCAÇÃO 

Consiste na execução da locação todos os elementos necessários à perfeita 

implantação da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que 

deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente 

estabelecidos, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à 

fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais. 

Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá 

ser descontinuo. 

O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro 

nível da obra, após a autorização da Fiscalização. 

Para fins de pagamento, a unidade de medição é o metro quadrado de área 

construída, em projeção, da edificação demarcada pelo gabarito. 

3.3. PLACA DA OBRA 

Será fixada uma placa no início da obra no padrão exigido pelo Ministério da 

Saúde, com dimensões de 3,00 x 1,50 m. 

3.4. MOVIMENTO DE TERRA 

3.4.1. Escavação 

Haverá escavação para implantação da fundação projetada. Será utilizada a 

escavação manual, devendo ser seguido rigorosamente as indicações do projeto e as 

especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade para escavação. 
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Poderá haver mudanças na profundidade, caso seja necessário, até que se 
encontrem as condições de suporte para apoio das estruturas. 

3.4.2. Reaterro e apiloamento 

O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, 
utilizando-se o próprio material escavado. 

As operações de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando 

previsto em projeto. 

A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, 

do fundo da escavação. 

Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios 

estabelecidos pela NBR 7182. 

Os serviços serão pagos de acordo com os volumes medidos, através da média 

das áreas das valas, estando incluídos todos os custos com equipamentos, material, 

transporte, mão-de-obra e encargos necessários à execução do serviço. 

3.5. INFRA-ESTRUTURA 

3.5.1. Lastro de concreto 

Todo concreto de regularização colocado sobre solo natural, deverá ser despejado 

sobre superfícies limpas, úmidas, sem barro ou poças d'agua, antecipadamente 

regularizadas e compactadas. 

As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com 

concreto magro. 
O lastro de concreto deverá possuir fck 10MPa, com aditivo impermeabilizante. 

3.5.2. Alvenaria de pedra argamassada 

Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de 

material em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. O 

assentamento será feito, preferencialmente, com argamassa no traço 1:4:5 (de cimento, 

saibro e areia). 
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As pedras deverão ser colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; em 
seguida, a superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, 

lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camada 
de pedras subsequentes. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com 

pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, 

aumentando, assim, a segurança da estrutura. 

Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a altura 

indicada no projeto. 

Será medida em metros cúbicos de volume efetivamente executado, de acordo 

com o projeto estrutural. 

3.6. SUPERESTRUTURA 

3.6.1. Formas 

Serão feitas em chapas de compensado plastificadas, de primeiro uso, na 

espessura mínima de 10mm. 

Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na 

parte inferior das peças. 
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas ate a 

saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte 

dos painéis. 

Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão 

seguir as recomendações da NBR 6118. 

3.6.2. Armaduras 

As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em 

estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado. 

As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de 

óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a 

aderência do concreto. 
Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado. 
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3.6.3. Preparo e lançamento do concreto 

O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 20Mpa em todas as peças 

componentes da superestrutura. 
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, 

após a colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser 

feito com vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes). 

A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7 dias, após a 

concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após 

a verificação das formas, ferragem e materiais a empregar. 

3.7. DESMOLDAGEM 

Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes: 

• Laterais de vigas e pilares: 3 dias; 

• Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, 

somente sendo retirados após 21 dias; 

Os pilares terão seção conforme projeto e a cinta de amarração superior terá 

seção de (0,15 x 0,20)m, devendo ser armados com ferros de 3/4" e 1/2" 

respectivamente com estribos a cada 20cm. 

4.PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA DE BLOCO 

Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x19x39) cm 

com espessura aproximada de 0,09m com argamassa mista com cal hidratada, traço 

1:2:8. 

O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com 

quaisquer outros componentes e elementos da edificação. Como guia das juntas deverá 

ser utilizado o escantilhão. 

Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por 

fiada, para que o prumo e a horizontalidade sejam garantidos. 
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A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um 

sistema de cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma 

adequada. 

As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do 

nível de bolha e prumo. 

Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço 

adira facilmente. 

A amarração das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de 

forma a se obter um perfeito engastamento. 

Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada em metros 

quadrados. 

VERGAS 

A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas de modo a se 

distribuir da melhor forma os esforços concentrados na região dos vãos. As vergas são 

pequenas vigas de concreto que sustentam as cargas sobre elas depositadas e 

redistribuem estas cargas nas regiões laterais aos vãos. 

Poderão ser moldadas in loco ou pré-moldadas. Deverão ser convenientemente 

dimensionadas, com engastamento lateral mínimo de 30 cm ou de 1,50 vezes a 

espessura da parede, prevalecendo a maior. 

Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se 

uma única verga sobre todos. 

5. ESQUADRIAS E VIDROS 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO 

As esquadrias de alumínio deverão ser de material de 1a qualidade e poderão ser 

confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 

As portas de alumínio serão de abrir conforme especificação de projeto. 

As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente 

inspecionadas quando do seu recebimento. 
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Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre 

calços nunca localizados no meio dos vãos de forma a não causar empenamento nas 
peças. 

A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua 

função é garantir a vedação e a regularização do vão em termos de dimensões, prumos e 

níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão 

especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 

através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das 

esquadrias. Depois serão instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de 

rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso 

de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas característicos da 

esquadria. 

VIDROS 

Os vidros serão do tipo canelado com espessura de 4mm. Serão fixados por meio 

de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa de vidraceiro. 

Havendo folga entre o vidro e a baguete, esta deverá ser reduzida com a 

introdução de massa. 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Todas as portas serão de abrir, com dimensões especificadas em projeto. 

As esquadrias serão entregues nas dimensões especificadas em projeto, 

devidamente aparelhadas e lixadas. Antes da pintura, deverão receber uma demão de 

selador para madeira. 

Deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de 

cal, cimento, óleo, graxas e barras de aço. 

A montagem dar-se-á inicialmente com os montantes e quadros que deverão ser 

montados com sistema de encaixe tipo espiga ou cavilha. Todos os batentes serão 

fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terão suas cabeças rebaixadas e os 

respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo 

fabricante das esquadrias. 

Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e completas, incluindo todos 
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os acessórios e ferragens. 

PEITORIL 

Os peitoris serão em mármore branco. 

Na escolha da pedra a ser utilizada, deverão ser considerados os seguintes 

aspectos: durabilidade do material, propriedades mecânicas da pedra (resistência à 

compressão, resistência à flexão, resistência à abrasão e resistência ao impacto de corpo 

duro) e a porosidade e a absorção de água do material. 

As placas de pedra deverão ser afeiçoadas, aparelhadas e apresentar o 

acabamento especificado em projeto. 
Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com veios que comprometam 

seu aspecto, durabilidade e resistência. 

Deverá ser efetuada seleção das peças a serem utilizadas de modo a evitar 

variações de textura e coloração, de forma que resultem superfícies uniformemente 

mescladas em seu conjunto, sem concentrações desequilibradas e/ou discrepantes. 

Para o rejuntannento, deverão ser utilizadas argamassas industrializadas. 

No assentamento dos peitoris, deve-se atentar para alguns detalhes executivos, 

como a previsão de uma inclinação mínima de 3% em favor do lado externo da edificação 

e a adoção de pingadeiras de, no mínimo, 1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo 

da fachada. 
Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por 

percussão ao toque, a presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, porventura, 

comprometidas. 

6. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

Deverá seguir especificações da NB-279 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

Os revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas devem ser vivas e os cantos perfeitos. 
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CHAPISCO 

Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, 

eventualmente aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência 
entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa será utilizada no traço 1:3, com espessura de 5mm, devendo ser 

aplicada sobre qualquer base a ser revestida. Nas paredes externas, será adicionado à 

mistura impermeabilizante. 
Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a 

aderência. 

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada 

suficientemente. 

MASSA ÚNICA 

A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e 

chapisco e após embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam passar. 

Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar 

paramento áspero ou sulcado para fácil aderência. Antes da aplicação da massa única, as 

superfícies serão abundantemente molhadas a mangueira. 

A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm. 

Nas paredes internas, será utilizado massa única no traço 1:3. Nas paredes externas, 

será mantido o traço, porém será adicionado a mistura impermeabilizante. 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

Deverão ser de 1a qualidade, PEI IV e com dimensões de 30x30cm. Serão 

aplicados nas paredes dos banheiros até uma altura de 1,50m. 

As peças cerâmicas deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte 

resistente. Não deverão apresentar deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, 

fendas, trincas, bolhas ou lascas. 

O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade 

(cimento colante). Deverá ser adicionada água a esta argamassa conforme instruções do 

fabricante, até obter-se a consistência pastosa. 
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Inicialmente, espalha-se a argamassa de assentamento com a desempenadeira de aço. 

Depois, deve-se formar os cordões com o lado dentado da desempenadeira. Em 

seguida, demarca-se o gabarito para o assentamento das peças. 

Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira 

vertical. Em seguida, complementa-se a área definida entre estas faixas. 

As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores 

apropriados. As juntas deverão ser escovadas e umedecidas como preparação para 

recebimento do rejunte. 

Decorridos 5 dias de assentamento, será iniciado o rejuntamento com o 

espalhamento da massa e posterior retirada do excesso com pano úmido ou esponja. 

FORRO 

Será instalado forro de PVC em todos os ambientes da construção. Será 

constituído por painéis lineares de PVC com dimensões de (0,20x6,00)m, fixados em 

estrutura de madeira. 

O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, 

deverão ser grampeados os painéis de forro. O comprimento dos painéis de PVC deverá 

ser de aproximadamente 0,5cm menor do que o vão a ser forrado, para permitir a livre 

dilatação do material. Para o acabamento periférico deverá ser utilizado rodaforro em 

PVC. 

7. PAVIMENTAÇÃO 

Todos os pisos a serem utilizados na obra serão sempre de boa qualidade, com 

primorosa execução rigidamente verificada pelo Responsável Técnico da obra, desde a 

compra, até a aplicação final. 

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO 

A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com 

traço 1:4 (cimento e areia) com espessura de 3 cm. Na hipótese de ser necessária 

espessura superior a 2,5cm, a camada deverá ser executada em duas etapas, sendo a 
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segunda etapa iniciada somente a cura completa da primeira. 

A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o início da 

pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação. 

PISO CERÂMICO 

O piso cerâmico será composto por peças de 1a qualidade, com dimensões de 

30x30cm, PEI IV. Serão aplicados somente nas áreas dos banheiros. 

A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a 

poeira e partículas soltas removidas. 

Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os pisos cerâmicos serão 

batidos com o auxilio de um martelo de borracha. 

As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3,0 a 

5,0mm. 

Após 48 horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do 

completo endurecimento da pasta, será procedida cuidadosamente a limpeza da 

pavimentação com auxilio de um pano úmido ou esponja. 

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com 

traço 1:3 (cimento e areia) com espessura de 3 cm. Esta camada deverá ser sarrafeada 

com uma régua de madeira e adensada de forma, a resultar uma superfície áspera e 

nivelada para posterior aplicação de piso de alta resistência. 

A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o início da 

pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação. 

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

O piso industrial tipo granitina deverá atender à NB1343 — Execução de piso com 

argamassa de alta resistência mecânica e EB2100 — Argamassa de alta resistência 

mecânica para pisos. O piso terá 8 mm de espessura e será composto de grana mista de 

granito, basalto e cristal de rocha, preparado em proporções iguais, com adição de 

pigmento branco. Deverá ser assentada no sistema úmido sobre seco, em quadros de 

1,20 x 1,20 m, com juntas plásticas de dilatação 3mm, na cor branca, devidamente 
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alinhadas e esquadrejadas. 
Após a cura da camada de alta resistência, será procedido o polimento com 

esmeris de carburundum de N° 30 e sucessivamente mais fino até o de N° 120. 

PISO CIMENTADO 

São pisos executados com cimento e areia, deverá apresentar acabamento liso e 

fck superior a 13,5MPa. 

Terá espessura de cerca de 20mm não podendo ser, em nenhum ponto, inferior a 

10mm. Deverá ser executado sobre lastro de concreto com função de contrapiso, 

devendo ser observado quanto ao caimento. 

Em seguida, será aplicada a argamassa de cimento e areia, na espessura e traço 

especificados. A argamassa ser sarrafeada entre as guias ou mestras, atendendo ao 

nivelamento proposto para as superfícies cimentadas. 

O acabamento liso dar-se-á será feito com desempenadeira de aço, devendo ser 

espalhado, previamente, pó de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada 

e ainda úmida, o que formará uma pasta a ser alisada com a desempenadeira. 

SOLEIRAS 

As soleiras serão em mármore branco, com largura de 15 cm, devendo-se 

apresentar-se sem rajas, furos ou manchas. 

As soleiras constituem elemento da pavimentação utilizado como transição entre 

pisos de características diferentes. 

8.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com 

as normas da ABNT pertinentes. 

As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento 

térreo, que ficarão assentes sob os pisos. As canalizações serão assentes antes da 

execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas 

em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes 
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de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 

Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem 

ser tomados os cuidados necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, 

decorrentes de recalques, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e 

contrações. 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, 

devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente 

apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel. As tubulações, 

antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem 

ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de 

pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente 

verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e 

funcionamento. 

Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido 

oposto ao do escoamento. 

O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de 

ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação serão executados sem que exista a 

menor possibilidade de gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno do 

prédio. 

As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 18 qualidade, sendo 

instaladas de acordo com o prescrito pelo fabricante. 

Os reservatórios deverão ser em fibrocimento. 

APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

Todos os aparelhos sanitários e respectivos pertences e acessórios serão de 18

qualidade e deverão ser instalados com o maior esmero e restrita observância às 

recomendações do fabricante. O encanador deverá proceder a locação das louças de 

acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser 

garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir 

futuros rompimentos e vazamentos. 

Após a locação deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão 
17 
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ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa com traço 1:3, seja com a 

utilização de parafusos com buchas. 

A seguir, deverá ser executado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi 

fixada com a utilização de cimento branco com ou sem a adição de corantes. 

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir sua fácil limpeza e/ou 

substituição. 

Os metais e acessórios deverão ser instalados após a remoção de todos os 

resíduos de argamassa, concreto e outros materiais que porventura estejam presentes 

nas roscas e conexões das tubulações as quais serão conectados os metais sanitários. 

Deverá ser procedida também uma verificação visual quanto a possíveis 

obstruções nas tubulações e remove-las quando for o caso. 

Nas conexões de água, deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação 

deverá ser efetuada com um mínimo de duas voltas na conexão que possuir a rosca 

externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. 

Nas conexões de esgoto, deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo 

fabricante da peça, visando a estanqueidade da ligação. 

Todos os ralos terão fecho hídrico. 

Os lavatórios serão de louça, sem coluna, na cor branca. 

As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada, na cor branca, dotados de 

assentos e tampas de PVC na cor branca. 

Os metais utilizados nos aparelhos sanitários deverão ser de 1a qualidade, devendo 

ser instalados de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com os 

projetos. 
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com 

todos os condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e 

firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos acessórios, formando um 

conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

Todo equipamento será afixado firmemente no local em que deve ser instalado, 
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prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do equipamento 
considerado. 

Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços 

mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento executado. Nas 

deflexões, os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que os 

mínimos admitidos para o seu tipo. 
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a 

assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a 

permanente interligação por meio de conectores apropriados. As emendas serão sempre 

efetuadas em caixas de passagens com dimensões apropriadas. O isolamento das 

emendas e derivações deverá ter características, no mínimo, equivalentes às dos 

condutores usados. 

Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos aos 

equipamentos por meios mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores que 

assegurem contato elétrico perfeito e permanente, não devendo ser usados dispositivos 

que dependam do uso de solda a estanho. 

Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser ligados ao condutor 

de proteção geral existente no prédio com exceção dos condutores que protegerão 

equipamentos especiais, estes deverão ter uma rede de aterramento própria. 

Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatório 

o emprego de eletrodutos em toda a instalação. 

Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser de 1a qualidade. 

Os circuitos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e 

petroletes, de acordo com sua capacidade. 

As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos 

condutores na canalização, em todos os pontos de emendas ou derivações de 

condutores, e em todos os pontos de instalação de aparelhos e dispositivos. 

Os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo 

com o projeto específico. 
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10. PINTURA 

EM PAREDES 

As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, 

corpos estranhos e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos 

planos. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo 

especificações em contrário, devendo ser dadas tantas demãos quantas forem 

necessárias (no mínimo duas), até se obter a coloração uniforme e o cobrimento 

desejado. 

Os serviços de pintura devem ser suspensos nos dias chuvosos e de muito vento. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura (vidros, fechaduras, divisórias, pisos). Os salpicos 

que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado, sempre que necessário. 

Todas as superfícies das paredes externas e internas receberão pintura de tinta 

acrílica, acabamento acetinado, seguindo rigorosamente as recomendações de 

preparação de superfície, imprimação, aplicação e dosagens expressas pelo fabricante. 

Precede aos serviços de pintura a aplicação de selador de acordo com o tipo de 

tinta utilizada e as recomendações dos fabricantes. 

Nenhuma superfície, passível de revestimento com tinta, ficará sem a correta 

proteção com a pintura adequada. 

EM SUPERFICIES DE MADEIRA 

A superfície deverá ser lixada com lixa n° 80 ou 100. O pó será removido com pano 

umedecido com aguarrás. 

Será aplicada então uma demão de fundo nivelador branco fosco, que permite um 

bom lixamento, uniformização da superfície e economia da tinta de acabamento. 

Após seca, a superfície será novamente lixada, com lixa para madeira n°120 e o pó 
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removido. 

Para acabamento fino, deverá ser aplicada massa a óleo, seguida de lixamento 
com lixa para madeira n° 100 e limpeza do pó. 

A tinta a óleo ou esmalte será aplicada deixando-se secar. 
A tinta utilizada deverá ser de i a qualidade. Nas aduelas, alisares e folhas das 

portas, serão aplicados emassamento e pintura com esmalte com duas demãos. 

11. COBERTURA 

MADEIRAMENTO 

A estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto e 

totalmente em madeira de lei, de preferência massaranduba. 

As partes essenciais da das estruturas como as treliças, constarão sempre de 

peças escolhidas de uma mesma espécie vegetal. 
As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor 

ou igual a 3" só poderão ser emendadas sobre apoio. 

Para o apoio das estruturas (pilares) será obrigatório o uso de contraventamentos 

sempre que o índice de esbeltez for maior ou igual a 100. 

Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado. 

TELHAMENTO 

A telha utilizada será do tipo colonial comum, inclusive cumeeira. A cobertura 

deverá apresentar beiral mínimo de 80cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmente 

encaixadas sobre si, devendo ser emboçadas com argamassa de cimento, cal hidratada e 

areia no traço 1:2:8. 

O caimento mínimo aceitável do telhado será de 35%. 

As cumeeiras deverão estar protegidas contra a entrada de água pela 

superposição de telhas com sua parte côncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira 

deverão estar perfeitamente alinhadas e emboçadas com argamassa de cimento, cal 

hidratada e areia no traço 1:2:8. 

Não poderão ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricação como 
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fissuras ou arestas imperfeitas. Deverão ser impermeáveis, não podendo apresentar 

gotejamentos ou vazamentos quando umedecidas. 

12. DIVERSOS 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1 a qualidade, com largura 

de 0,60m, assentadas conforme especificação do fabricante. 

No contorno externo do prédio construir calçada com 0,60 m de largura e altura 

média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, acabada com desempenadeira de 

madeira. A concretagem dos "quadros" (de 0,60X1,00 m) da calçada deverá ser feita de 

modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os 

"quadros". 

As caixas para ar condicionado deverão ser em concreto. 

As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede 

através de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

OBS: Os gases medicinais são usados eventualmente, assim serão utilizados 

torpedos de oxigênio e/ou ar comprimido. 

13. LIMPEZA 

A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os 

entulhos. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão 

cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros e ferragens de esquadrias bem 

como em metais e louças sanitárias. 

Todas as instalações e esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento. 

A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de 

recebimento pela Fiscalização. 
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14. ATIVIDADES 

ATRIBUIÇÃO 1: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOÇÃO E 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME AMBULATORIAL 

ATIVIDADES: 

1.1 -Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: 

imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, etc.; 

1.2 - Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de 

dados, investigação epidemiológica, informação sobre doenças, etc.; 

1.3 - Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, 

demonstrações e treinamento "in loco", campanha, etc.; 

1.4 - Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção 

de melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos 

sólidos; 

1.5 - Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas; 

1.6 - Proceder à consulta médica, odontológica, de farmácia e de enfermagem; 

1.10 - Executar e registrar a assistência médica e de enfermagem. 

Engenheiro José Antônio Lopes Barbosa 
CREA: 10.417/D 

RESPOSÁVEL LEGAL 

Arq. Darlan de Oliveira Blohem 
CAU: A36898-9 

RESPOSÁVEL TÉCNICO 
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CONSTRUÇÃO DO PSF DO MOCAMBO - IBITIARA-BA 
Planilha Orçamentária 

SESAB (A) Obra : 21001C-UBS PADRÃO 

Loc: - Dt.Criação: 17/03/2021 

L.S (P/A): 114,02 % -70,79 % Pag. 1 

Lic. 
IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO UND QTDE. VALOR PARCELA 

001 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO 

001-001 LOCAÇÃO DE OBRA B.D.I. ==> 25,00 
60-24-03-0020 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 84,46 63,85 5.392,77 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA PONTALETADAS 

A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES.AF_10/2018 
CS: 99059 

Total da Etapa -> 5.392,77 
001-002 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (BARRACÃO/TAPUME/PLACA DE OBRA) B.D.I. ==> 25,00 

60-23-02-002 O TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.AF_05/2 M2 209,13 163,05 34.098,65 
018 CS: 98458 

50-02-02-001 O PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD M2 4,50 438,58 1.973,61 
O CS: 74209/1 - F.0 

50-02-01-004 O EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA M2 30,00 985,58 29.567,40 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCL 

USO MOBILIARIO CS:93584 - F.0 

50-50-01-979 O EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OB M2 25,00 684,35 17.108,75 
RA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO I 

NCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/ 

2016 CS: 93210 

50-50-01-977 O EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE M2 15,00 1.210,01 18.150,15 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INC 

LUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 CS: 93208 

50-11-08-002 O ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA A UN 1,00 2.455,81 2.455,81 

EREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA CS: 

41598 

78-01-01-005 O COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ UN 1,00 1.243,88 1.243,88 

A REDE (DISTÂNCIA= 10 M, LARGURA DA VAL 

A=0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, C/ 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ RED 

ESGOTO JEI 100 MM E CONEXÕES. CS: 93350 

Total da Etapa -> 104.598,25 

001-003 EQUIPE ADMINISTRATIVA B.D.I. ==> 25,00 

78-01-03-0190 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (32H/MÊS) MÊS 6,00 3.659,60 21.957,60 

50-80-83-009 O ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MÊS 6,00 6.403,58 38.421,48 

COMPLEMENTARES CS: 93572 

78-01-03-021 O VIGIA NOTURNO (176H/MÊS) MÊS 6,00 4.793,80 28.762,80 

Total da Etapa -> 89.141,88 

001-004 LIMPEZA DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA B.D.I. ==> 25,00 

50-23-01-0020 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM P M2 273,85 6,48 1.774,55 

EQUENOS ARBUSTOS CS: 73822/1 

Total da Etapa -> 1.774,55 

Total da Sub-Obra -> 200.907,45 

002 INFRAESTRUTURA 

002-001 ESCAVAÇÃO E ATERRO B.D.I. ==> 25,00 

60-16-03-005 O ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENT M3 56,16 102,45 5.753,59 

O OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_O 

6/2017 CS: 96523 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 

CADASTRO GERAL BASE SINAPI/ORSE DE FEVEREIRO DE 2021 
SESAB/CEIRF - COORDENAÇÃO DE CUSTOS 
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Planilha Orçamentária 

SESAB (A) Obra: 21001C-UBS PADRÃO 

Loc: - Dt.Criação: 17/03/2021 

L.S (PIA): 114,02 % -70,79 % Pag. 2 

Lio. 

IDENTIFICAÇÃO DESC RIÇA° UND QTDE. VALOR PARCELA 

60-16-03-004 O 

50-16-05-012 O 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDR 
AME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017 
CS: 96527 
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO.AF_10/20 
017 CS: 96995 

M3 

M3 

25,16 

53,56 

Total da Etapa -> 

134,20 

51,80 

3.376,47 

2.774,41 

11.904,47 

002-002 

60-09-11-010 O 

50-80-81-001 O 

LASTRO DE CONCRETO/CONCRETAGEM 

(COMP. REPRES.) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INST 
ITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA. AF_01/2017 
CS: 95957 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5: 
4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PRE-
PARO MECANICO COM BETONEIRA 400L 
CS: 94962 

B.D.I. ==> 25,00 
M3 12,15 3.629,48 44.098,18 

M3 0,83 

Total da Etapa -> 

420,26 348,82 

44.447,00 

Total da Sub-Obra -> 56.351,47 

003 SUPERESTRUTURA 

003-001 

60-09-11-010 O 
LASTRO DE CONCRETO/CONCRETAGEM 

(COMP. REPRES.) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INST 
ITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA. AF_01/2017 
CS: 95957 

B.D.I. ==> 25,00 
M3 10,87 3.629,48 39.452,45 

Total da Etapa -> 39.452,45 

Total da Sub-Obra -> 39.452,45 

004 ALVENARIASNEDAÇÕES 

004-001 

50-17-01-018 O 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERT DE 14X19X39CM (ESP 14CM 
) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU I 
GUAL A 6M' S/ VÃOS E ARGAM DE ASSENT. Cl 

PREPARO MANUAL. 87480 

M2 558,65 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 
85,61 47.826,03 

47.826,03 

004-002 

60-09-10-003 O 

60-09-10-001 O 

60-09-10-005 O 

VERGAS E CONTRAVERGAS 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93182 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
CS: 93194 

28,40 

40,30 

40,30 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 
44,88 1.274,59 

60,58 2.441,37 

59,29 2.389,39 

6.105,35 

Total da Sub-Obra -> 53.931,38 

005 

005-001 
50-50-01-809 O 

COBERTURA 

ESTRUTURA DA COBERTURA / TESOURAS 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAI M2 
B.D.I. ==> 25,00 

308,72 105,73 32.640,97 
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BROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGU 
AS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLU 
SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 9 
2541 

50-04-01-001 O IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR M2 308,72 6,79 2.096,21 
A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR CS: 5596 

50-50-01-8180
o
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEI UN 6,00 2.733,25 16.399,50 
RA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M 
, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN 
CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 92550 

Total da Etapa -> 51.136,68 

005-002 TELHAMENTO B.D.I. ==> 25,00 
50-04-02-0050 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL M2 308,72 52,53 16.217,06 

, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUS 
O TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 
CS: 94201 

Total da Etapa -> 16.217,06 

005-003 CHAPIM/RUFO/CALHA/ESPIGÃO B.D.I. ==> 25,00 
50-04-12-0020 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 9,24 60,49 558,93 

24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VE 
RTICAL. AF_06/2016 CS: 94231 

Total da Etapa -> 558,93 

Total da Sub-Obra -> 67.912,67 

006 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 

006-001 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS B.D.I. ==> 25,00 

50-21-01-042 O CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIG M2 235,57 10,58 2.492,33 
AS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACH 
ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPAR 
O MANUAL. AF_06/2014 CS: 87904 

50-21-02-102 O EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO M2 235,57 109,79 25.863,23 
1:2:8, PREP. MECÂN. COM BETON. 400L APL 
ICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT. DA 
SACADA, E=35MM, SEM USO DE TELA MET. DE 

REFORÇO CONTRA FISS. CS: 87813 
Total da Etapa -> 28.355,56 

006-002 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS B.D.I. ==> 25,00 

50-21-01-017 O CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIG M2 1.117,30 5,29 5.910,52 
AS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAR 
EDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. A 
RGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. A 
F_06/2014 CS: 87878 

50-21-02-039 O EMBOÇO, PARA RECEB DE CERÂMICA, EM ARGAM M2 217,16 45,90 9.967,64 
TRAÇO 1:2:8, PREP MEC C/ BETON 400L, AP 
LIGADO MANUALM E FACES INTERNAS DE PARED 
ES DE AMBIENTES C/ ÁREA < 5M2, E=20MM, 
C/ EXEC. DE TALISCAS CS: 87527 
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50-21-02-041 O MASSA ÚNICA, PARA RECEB DE PINTURA, EM 

ARGAM TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO C/ 

BETONEIRA 400L, APLIC MANUALM EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C/ ÁREA 

<10M2, E=20MM, C/ TALISCAS CS: 87529 

M2 900,14 

Total da Etapa -> 

41,68 37.517,84 

53.396,00 

006-003 

50-21-04-014 O 

REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERNAS 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTER 

NAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENT 

ES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTE 

IRA DAS PAREDES. AF_06/2014 CS: 87268 

M2 217,16 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 

75,13 

25,00 

16.315,23 

16.315,23 

006-004 PINTURA EXTERNA B.D.I. ==> 25,00 

50-19-01-019 O APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADORACRILI M2 248,29 3,35 831,77 

CO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2 

014 CS: 88415 

60-19-01-010 O APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PA M2 248,29 29,11 7.227,72 

REDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 

_05/2017 CS: 96135 

50-19-01-038 O APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁ M2 248,29 14,94 3.709,45 

TEX ACRÍLICA (PREMIUM) EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489 

Total da Etapa -> 11.768,94 

006-005 PINTURA INTERNA (PAREDES E TETOS) B.D.I. ==> 25,00 

50-19-01-0180 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADORACRÍLI M2 581,57 5,30 3.082,32 

CO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06 

/2014 CS: 88414 

50-80-81-454 O EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO M2 581,57 23,06 13.411,00 

DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMEN-

TO E RETOQUES REF. 08624/ORSE 

50-19-01-038 O APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁ M2 581,57 14,94 8.688,66 

TEX ACRÍLICA (PREMIUM) EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489 

Total da Etapa -> 25.181,98 

Total da Sub-Obra -> 135.017,71 

007 REVESTIMENTO DE PISO 

007-001 CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO B.D.I. ==> 25,00 

60-09-03-003 O LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PI M3 14,08 630,56 8.878,28 

SOS OU RADIERS.AF_08/2017 CS: 96620 

50-20-17-006 O CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN M2 215,59 42,25 9.108,68 

TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS 

URA 2CM. AF_06/2014 CS: 87622 

Total da Etapa -> 17.986,96 

007-002 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO! PEDRAS ORNAMENTAIS B.D.I. ==> 25,00 
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50-20-03-001 O REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC 

AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X 

35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENO 

R QUE 5 M2. AF_06/2014 CS: 87246 

M2 36,36 

Total da Etapa -> 

60,74 2.208,51 

2.208,51 

007-003 

50-20-06-001 O 

REVESTIMENTOS DE ALTA RESISTÊNCIA 

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP 

ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 721 

36 

M2 

B.D.I. ==> 25,00 

179,23 108,40 19.428,53 

Total da Etapa -> 19.428,53 

007-004 

50-80-81-426 O 

78-01-03-0100 

RODAPÉ 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES 

SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS:98689 

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H=10CM 

B.D.I. ==> 25,00 

12,00 97,13 1.165,56 

232,44 

Total da Etapa -> 
12,76 2.965,93 

4.131,49 

Total da Sub-Obra -> 43.755,49 

008 

008-001 

60-21-10-0070 

FORRO 

FORRO EM PVC 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AM 

BIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 CS: 96116 

M2 215,59 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 

92,79 20.004,60 

20.004,60 

Total da Sub-Obra -> 20.004,60 

009 

009-001 

60-07-15-001 O 

50-07-15-0040 

60-07-04-001 O 

78-01-02-001 O 

50-07-08-006 O 

78-01-03-0180 

ESQUADRIAS 

ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS/JANELAS) 

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIRDROS, PADRONIZADA. AF 

_07/2016 CS: 94581 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRO 

NIZADA CS: 94582 

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM AR 

GAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_12/ 

2019 CS: 94559 

JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-V 

IDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO. 

11944/ORSE 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 

A COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 C 

S:91341 

GUICHÊ EM ALUMÍNIO, REF 11944/ORSE 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 

M2 4,50 511,45 2.301,53 

M2 22,22 291,71 6.481,80 

M2 0,84 722,10 606,56 

M2 0,72 366,88 264,15 

M2 5,88 499,80 2.938,82 

M2 0,72 366,88 264,15 

12.857,01 

009-002 

50-07-01-055 O 

ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS) 

KIT DE PORTA DE MADEIRA P/ PINTURA, SEMI UN 

B.D.I. ==> 25,00 

18,00 1.123,18 20.217,24 
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-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD., 80X21 

OCM, ESP 3,5CM, INCLUS: DOBRADIÇAS, MONT 

E INST DO BATENTE, FECHADURA C/ FURO - 

FORNEC. E INST. AF_12/2019 CS: 90843 

78-01-03-001 O KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. UN 4,00 2.285,61 9.142,44 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA 

EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO BARRA DE 

APOIO EM AÇO INOX, ADUELA, ALISAR, FERR 

AGENS E FECHADURA. 

60-07-01-010 O KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. UN 2,00 2.359,10 4.718,20 

120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3, 

5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, I 

NCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FEC 

HADURA 

Total da Etapa -> 34.077,88 

009-003 ESQUADRIAS EM AÇO (PORTÕES/GRADES/GRADIS) 

78-01-02-032 O PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR 02 FOLHAS 5,00 

X2,03, COMPLETO. REF. 11842/ORSE 

UN 

B.D.I. ==> 25,00 

1,00 10.632,74 10.632,74 

Total da Etapa -> 10.632,74 

009-004 VIDROS B.D.I. ==> 25,00 

50-07-13-0070 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA M2 4,50 213,73 961,79 

4MM CS: 72122 

Total da Etapa -> 961,79 

Total da Sub-Obra -> 58.529,42 

010 IMPERMEABILIZAÇÃO 

010-001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS INTERNAS B.D.I. ==> 25,00 

50-10-06-009 O IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFA M2 30,10 192,98 5.808,70 

LTO ELASTOMÉRICO, INCLUSO PRIMER E VEU 

DE FIBRA DE VIDRO CS: 73762/004 

Total da Etapa -> 5.808,70 

010-002 PEITORIS/ FILETES B.D.I. ==> 25,00 

60-21-07-0010 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 17CM, ESP. M 31,60 68,36 2.160,18 

2CM REF. 01988/ORSE 

78-01-02-018 O FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15CM, M 2,40 71,01 170,42 

PARA ACABAMENTO. 7794/ORSE 

Total da Etapa -> 2.330,60 

Total da Sub-Obra -> 8.139,30 

011 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

011-001 

50-50-01-354 O 

60-11-07-025 O 

PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIND 

O INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, E 

LETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAM 

ENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 

_01/2016 CS: 93128 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA TUBO L 

ED 2 X 18/20W, COMPLETA, INCLUSIVE LAMPA 

DA. REF. 12021/ORSE 

UN 

UN 

B.D.I. ==> 25,00 

55,00 163,29 8.980,95 

40,00 221,84 8.873,60 
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60-11-07-029 O LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO UN 2,00 101,45 202,90 
BREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REA 
TOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2 
020 CS: 97607 

78-01-02-0100 LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPAD UN 10,00 142,98 1.429,80 
A FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SIST 

EMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA 
BONIN OU SIMILAR. 12901/ORSE 

78-01-02-011 O LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TI UN 2,00 242,59 485,18 
PO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM A 
UTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA 
KBR OU SIMILAR. 11866/ORSE 

50-50-01-619 O INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250 UN 1,00 58,21 58,21 
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME 
NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91967 

78-01-01-0100 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA UN 1,00 1.530,34 1.530,34 
, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 
DE 25MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLU 
SA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P. 
CS: 101531 

78-01-02-0120 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 
10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SAN 

PT 55,00 265,29 14.590,95 

NFONADO EMBUTIDO 03/4, FIO RIGIDO 2,5MM 
2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATE 
RRAMENTO. 3298/ORSE 

50-50-01-361 O PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TO UN 9,00 204,81 1.843,29 
MADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUT 
O, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 
_01/2016 CS: 93143 

78-01-02-0130 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 
10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SAN 

PT 2,00 301,74 603,48 

NFONADO EMBUTIDO 03/4, FIO RIGIDO 4,0MM 
2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATE 
RRAMENTO. 8244/ORSE 

50-50-01-360 O PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TO UN 2,00 223,78 447,56 
MADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRIC 
A, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU 
MBAMENTO. AF_01/2016 CS: 93142 

78-01-02-014 O PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO PT 1,00 374,35 374,35 
GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO. 
3296/ORSE 

60-13-09-0120 PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRI- PT 2,00 331,16 662,32 
CO ATÉ 4000VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLE 
)(NEL SANFONADO EMBUTIDO DN 3/4, INCLUSI 
VE ATERRAMENTO REF. 03396/ORSE 

60-13-09-010 O PONTO DE TOMADA 3P PARA AR-CONDICIONADO UN 13,00 313,65 4.077,45 
ATÉ 3000VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍ-
VEL SANFONADO EMBUTIDO DN 3/4, INCLUINDO 
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CONJUNTO ASTOP 30A-220V, INCLUSIVE ATER 

RAMENTO REF. 3397/ORSE 

60-11-07-0030 LUMINÁRIA AUTÔNOMA, INDICADOR DE SETA DE UN 1,00 610,19 610,19 

EMERGÊNCIA P/ ACLARAMENTO OU BALIZAMEN-

TO C/ DUAS LÂMPADAS DE 11W REF. 09056/OR 
SE 

Total da Etapa -> 44.770,57 

011-002 QUADROS/DISJUNTORES B.D.I. ==> 25,00 

78-01-02-0150 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CH UN 1,00 2.772,75 2.772,75 

APA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN 

TORES. 12232/ORSE 

60-11-05-0100 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM UN 22,00 69,18 1.521,96 

INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 CS: 93662 

60-11-05-0110 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM UN 4,00 69,18 276,72 

INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 CS: 93663 

60-11-05-0120 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM UN 2,00 72,34 144,68 

INAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 CS: 93664 

78-01-03-009 O DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO UN 1,00 120,40 120,40 

MINAL DE 60A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_10/2020 REF CS: 93673 

60-11-01-036 O ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TER 

M 45,00 10,66 479,70 

MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENT 

O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91835 

60-11-01-0370 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMIN 

M 25,00 15,10 377,50 

AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91837 

78-01-03-012 O ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN M 20,00 13,59 271,80 

40MM (1.1/4), LANÇADO DIRETAMENTO NO SOL 

O, EXCLUSIVE EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATE 

RRO. AF_12/2015 REF CS: 91860 

78-01-02-031 O DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, 

CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SI 

UN 1,00 244,46 244,46 

EMENS 55M3-3450 OU SIMILAR. 9969/ORSE 

Total da Etapa -> 6.209,97 

011-003 CAIXA DE PASSAGEM B.D.I. ==> 25,00 

60-11-17-0060 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM UN 2,00 216,54 433,08 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X 

0,4M.AF_05/2018 CS: 97891 
Total da Etapa -> 433,08 

011-004 CABOS E CONECTORES B.D.I. ==> 25,00 

50-50-01-553 O CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, A M 108,00 8,14 879,12 
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NTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERM 

INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

/2015 CS: 91928 

50-50-01-555 O CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, A 20,00 11,18 223,60 

NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM 

INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

/2015 CS: 91930 

50-50-01-560 O CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE 

50,00 30,03 1.501,50 

RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 

12/2015 CS: 91935 

50-11-02-0180 TERMINAL A PRESSA0 REFORCADO PARA CONEXA UN 10,00 30,65 306,50 

ODE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25 

MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 7378 

2/5 

78-01-02-0160 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA UN 86,00 1,08 92,88 

IDENTIFICAÇÃO. 698/ORSE 

Total da Etapa -> 3.003,60 

011-005 CENTRAL DE AR B.D.I. ==> 25,00 

78-01-03-0160 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 LITROS SILENC UN 1,00 2.698,75 2.698,75 

IOSO ISENTO DE OLE0 78 DB, CMO-8/50 2 HP 

Total da Etapa -> 2.698,75 

Total da Sub-Obra -> 57.115,97 

012 CABEAMENTO ESTRUTURADO 

012-001 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA B.D.I. ==> 25,00 

60-13-09-008 O PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC PT 9,00 217,24 1.955,16 

RÍGIDO EMBUTIDO DN 3/4 REF. 0677/ORSE 

60-12-02-002 O TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS UN 9,00 45,60 410,40 

TALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307 

60-12-02-001 O CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 143,10 2,69 384,94 

M EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 

O E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABO 

UTP CAT 6) 

Total da Etapa -> 2.750,50 

012-002 INSTALAÇÕES DE LÓGICA B.D.I. ==> 25,00 

60-13-09-008 O PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC PT 14,00 217,24 3.041,36 

RÍGIDO EMBUTIDO DN 3/4 REF. 0677/ORSE 

60-12-02-002 O TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS UN 14,00 45,60 638,40 

TALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307 

60-12-02-001 O CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E 222,60 2,69 598,79 

M EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT 

O E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABO 

UTP CAT 6) 

78-01-02-019 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK D UN 1,00 890,40 890,40 

E PAREDE 19 X 8U X 450MM. 8439/ORSE 

60-12-02-003 O SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS - FORNECIMEN UN 1,00 650,00 650,00 

TO REF. 07867/ORSE 

60-12-02-004 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS UN 15,00 20,38 305,70 
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CONECTOR RJ45 C/ 1,50M REF. 09534/ORSE 

78-01-02-020 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL UN 1,00 470,90 470,90 
COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01 11229/ORSE 

78-01-02-021 O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS UN 2,00 28,04 56,08 

HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 

1020, PROF=40MM. 8362/ORSE 

78-01-02-022 O RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS. 1 UN 1,00 26,44 26,44 

1419/ORSE 

78-01-02-023 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 11 UN 1,00 990,60 990,60 
0/220V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC. 
0755/ORSE 

Total da Etapa -> 7.668,67 

Total da Sub-Obra -> 10.419,17 

013 CIRCUITO FECHADO DE TV E CFTV 

013-001 CFTV B.D.I. ==> 25,00 

60-13-09-011 O PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM OU TV, 

INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CO 

UN 6,00 395,64 2.373,84 

RRUGADO E CAIXA COM ESPELHO 

50-50-01-484 O ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M 30,00 11,88 356,40 

M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 

LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 

O. AF_12/2015 CS: 91863 

78-01-02-024 O CABO COAXIAL RG-6. 11750/ORSE 90,00 7,81 702,90 

78-01-02-025 O CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7- UN 5,00 451,74 2.258,70 

12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR. 12165/ORS 

E 

78-01-02-022 O RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS. 1 UN 1,00 26,44 26,44 

1419/ORSE 

78-01-02-026 O MONITOR LED HD 24 -24MT48DF-WS COM HDMI, 

VIDEO PLAYER E USB - LG OU SIMILAR. 129 

UN 1,00 897,30 897,30 

90/INS.ORSE 

78-01-02-028 O SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV E MONITOR UN 1,00 219,83 219,83 

SUMAY SM- SPF3280 DE 32 À 80 POLEGADAS. 

12395/ORSE 

78-01-02-029 U CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7- UN 1,00 451,74 451,74 

12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR. 12165/ORS 

E 

78-01-02-023 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 11 UN 1,00 990,60 990,60 

0/220V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC. 

0755/ORSE 

78-01-04-001 O GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL 08 CANAIS COM UN 1,00 1.436,88 1.436,88 

I HD (DVR) MAIS DE 1TB 

78-01-04-002 O KIT COMPLETO DIGITAL ANTENA PARABOLICA + CJ 1,00 928,56 928,56 
RECEPTOR + LNBF + CABO 

78-01-02-033 O ENTRADA PARA REDE TELEFÔNICA. 682/ORSE UN 1,00 1.192,63 1.192,63 

Total da Etapa -> 11.835,82 
Total da Sub-Obra -> 11.835,82 
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014 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

014-001 TUBOS E CONEXÕES -ÁGUA FRIA B.D.I. ==> 25,00 
78-01-03-004 O TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 5,70 28,15 160,46 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAÇÃO. REF. CS:94651 

78-01-03-005 O TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 70MM, INSTALADO 12,00 65,61 787,32 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM 
ENTO E INSTALAÇÃO. REF. CS:94653 

50-13-01-0270 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 19,09 34,73 663,00 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA? FORNECIM 
ENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P CS: 893 
57 

50-13-01-0260 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 133,21 24,73 3.294,28 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA? FORNECIM 
ENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P CS: 893 
56 

50-13-01-0250 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 22,21 20,96 465,52 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA? FORNECIM 
ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 8935 
5 

50-13-02-1370 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM UN 1,00 7,20 7,20 
X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 

12/2014_P CS: 89373 
50-13-02-4120 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R 
UN 6,00 16,96 101,76 

AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_03/2015_P CS: 90373 

50-13-02-126 O JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

UN 45,00 10,18 458,10 

? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/201 
4_P CS: 89362 

50-13-02-131 O JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

UN 3,00 13,95 41,85 

? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/201 
4_P CS: 89367 

78-01-02-007 O JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLD UN 23,00 12,74 293,02 

ÁVEL, MARROM DIÂNI = 25 X 20MM. 1143/ORSE 
50-13-02-1570 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X UN 3,00 16,70 50,10 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2014_P CS: 89397 

50-13-02-300 O TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM UN 4,00 20,89 83,56 
PRUMADA DE ÁGUA? FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89623 

78-01-03-006 O TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 3,00 25,18 75,54 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT 
O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P REF. CS:896 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 
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25 
50-13-02-143 O LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM UN 2,00 11,19 22,38 

X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 
12/20142 CS: 89380 

50-13-02-196 O TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM UN 3,00 15,38 46,14 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECI 

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 894 
43 

78-01-03-0140 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 2,00 11,51 23,02 
X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ 
ÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P REF CS: 89433 

50-13-02-1490 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM UN 4,00 13,60 54,40 
X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 
12/2014_P CS: 89388 

78-01-01-0020 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF 

UN 2,00 11,50 23,00 

'CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_06/2016. 94673 

50-13-02-1080 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁ UN 3,00 36,69 110,07 
VEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POS 
SUA RESERV. DE FIBRNFIBROCIM - FORNECIM 
ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 95141 

50-13-02-1470 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL UN 1,00 8,60 8,60 
, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA? FORNECIMENTO E INSTA 
LAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89385 

50-13-03-0070 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4 POL UN 1,00 34,70 34,70 
FORNECIDA E ISNTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA CS: 94796 

50-13-02-109 O ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁ UN 2,00 39,26 78,52 
VEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RE 
SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSU 

A RESERV DE FIBRA/FIBROCIM - FORNECIMENT 
O E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 CS: 94785 

78-01-01-003 O CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF 

UN 2,00 16,44 32,88 

ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ 
FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_06/2016. 94675 

78-01-01-004 O ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAR UN 3,00 7,99 23,97 
EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX1, INSTA 
DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO Q 
UE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRNFIBROCIM 
. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 94658 
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50-13-02-299 O TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X UN 7,00 15,46 108,22 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA? FOR 

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 

89622 

Total da Etapa -> 7.047,61 

014-002 MEDIÇÃO DE ÁGUA B.D.I. ==> 25,00 

50-15-01-004 O HIDRÔMETRO DN 25MM (3/4), 5,0M3/H - FORN UN 1,00 226,65 226,65 

ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

CS: 95675 

78-01-01-0060 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTR UN 1,00 194,66 194,66 

ADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25(3/ 

4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:95635 

Total da Etapa -> 421,31 

014-003 REGISTROS E VÁLVULAS B.D.I. ==> 25,00 

50-13-08-046 O REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4 UN 2,00 40,28 80,56 

?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGU 

A. AF_12J2014 CS: 89351 

50-13-08-048 O REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN 17,00 47,53 808,01 

L, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA. AF_12/2014 CS: 89353 

78-01-03-0070 REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGU 

UN 1,00 99,14 99,14 

A. REF. CS: 94495 

50-13-08-043 O REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1, INST. EM RESERV. DE AGUA DE EDIFIC. 

UN 1,00 99,14 99,14 

QUE POSSUA RESERV. DE FIBRA/FIBROCIM. - 

FORNEC. E INST. CS: 94495 

78-01-03-008 O REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 1,00 141,64 141,64 

ÁGUA. REF CS: 94497 

Total da Etapa -> 1.228,49 

014-004 RESERVATÓRIOS B.D.I. ==> 25,00 

50-13-03-0150 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS UN 2,00 1.069,34 2.138,68 

, COM ACESSÓRIOS CS: 88503 
Total da Etapa -> 2.138,68 

014-005 TUBOS E CONEXÕES -ESGOTO B.D.I. ==> 25,00 

50-13-01-051 O TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA 

71,95 63,80 4.590,41 

L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁR 

10. AF_12/2014_P CS: 89714 

50-13-01-0500 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

3,83 49,70 190,35 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI 

O. AF_12/2014_P CS: 89713 

50-13-01-049 O TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

49,72 32,70 1.625,84 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI 

O. AF_12/2014_P CS: 89712 
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50-13-01-0480 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

M 44,10 22,05 972,41 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI 

0. AF_12/2014_P CS: 89711 

50-13-02-3530 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI 

UN 4,00 42,35 169,40 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE 

SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 

12/2014 CS: 89748 

78-01-03-002 O JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO UN 11,00 34,09 374,99 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

50-13-02-363 O JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT UN 14,00 13,86 194,04 

O PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR 

NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

_P CS: 89783 

78-01-02-004 O CURVA 450 LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, 

, DIÁM = 50MM. REF 01619/ORSE 

UN 5,00 21,95 109,75 

50-13-02-3720 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC 

UN 5,00 15,46 77,30 

A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE E 

SGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/201 

4 CS: 89803 

78-01-03-015 O TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 6,00 31,06 186,36 

N 90 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA 

L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. REF. 

CS: 89784 

78-01-03-003 O TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 11,00 31,06 341,66 

N 100 X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA 

L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. REF. 

CS: 89784 

50-13-02-3470 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 1,00 21,14 21,14 

TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO 

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 

4 CS: 89737 

50-13-02-3430 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 12,00 12,41 148,92 

TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO 

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 

4 CS: 89731 

78-01-03-013 O TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 1,00 31,83 31,83 

N 100 X75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA 

L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. REF. 

CS: 89784 
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50-13-02-339 O JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 25,00 11,25 281,25 
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO 
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201 

4_13 CS: 89724 
50-13-02-352 O JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 4,00 27,48 109,92 

TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F 
ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG 
A OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20 
14 CS: 89746 

Total da Etapa -> 9.425,57 

014-006 CAIXAS E RALOS B.D.I. ==> 25,00 
78-01-02-0050 CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRAD UN 8,00 41,36 330,88 

AS E UMA SAIDA, D = 100X150X5OMM, BRANCO 
, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR. 9383/ORS 
E 

50-13-03-0100 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. DE TIJOLO MACI UN 6,00 248,54 1.491,24 
ÇO 60X60X60CM, REVEST. INT. C/ BARRA LIS 
A (CIM. E AREIA, T= 1:4) E=2,0CM, C/ TAM 
PA PRÉ-MOLD. DE CONCRETO E FUNDO DE CONC 
RETO 15MPA TIPO C - CS: 74104/001 

50-13-04-0060 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT UN 9,00 11,84 106,56 
A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM 
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN 
ITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89709 

50-80-82-2340 CAIXA DE GORDURA ,60X,60X,60 EM ALV.TI- UN 4,00 748,45 2.993,80 
JOLO ESP=10CM REVESTIDA E C/TAMPA EM C.A 

Total da Etapa -> 4.922,48 

014-007 FOSSAS/ SUMIDOUROS B.D.I. ==> 25,00 
78-01-01-0080 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T 1,00 9.412,63 9.412,63 

IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTE 
RNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTR 
AÇÃO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_ 
12/2020. CS: 98079 

78-01-01-0070 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ UN 1,00 5.024,26 5.024,26 
-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =1,88 M, ALT 
URA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245, 
,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 
. CS:98054 

78-01-01-009 O FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO P UN 1,00 5.674,14 5.674,14 
RÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, A 
LTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 533 
8,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/202 
0. CS: 98060 

Total da Etapa -> 20.111,03 

Total da Sub-Obra -> 45.295,17 

15 LOUÇAS/METAIS/BANCADAS 

015-001 LOUÇAS (LAVATÓRIOS, VASO SANITÁRIO, ETC.) B.D.I. ==> 25,00 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 
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50-13-05-0650 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X UN 

39CM OU EQUIV., PADR. POP., INCL. SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLV. E ENG. FLEX. 

30CM EM PLÁST. E TORNEIRA CROM. DE MESA, 

PADR. POP. - FORN. E INST. CS: 86942 

60-13-05-0150 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR UN 

A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECI 

MENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 CS: 95472 

50-13-05-0560 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA UN 

DA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/ 

2020 CS: 86932 

50-11-15-001 O CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO T UN 

IPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 

_01/2020. CS:100860 

50-13-05-059 O CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, UN 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNE 

CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 869 

35 

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPE UN 

N, OU SIMILAR REF. 08211/ORSE 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL REF. 26.019.000 UN 

003SER TCPO 

BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS UN 

INOX, 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR. 802/0 

RSE 

EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX 

60-13-05-006 O 

60-80-82-006 O 

78-01-02-0080 

60-80-82-007 O 

10,00 

2,00 

3,00 

2,00 

7,00 

5,00 

1,00 

1,00 

UN 1,00 

Total da Etapa -> 

247,45 2.474,50 

867,00 

532,53 

90,89 

260,60 

300,95 

826,51 

858,73 

4.520,71 

1.734,00 

1.597,59 

181,78 

1.824,20 

1.504,75 

826,51 

858,73 

4.520,71 

15.522,77 

15-002 

50-13-05-043 O 

78-01-03-022 O 

METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRAS, ENGATES, VÁVLULAS E SIFÕES) 

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 

O. AF_01/2020 CS: 86914 

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO UN 

COTOVELO REF. 04392/ORSE 

1,00 

10,00 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 

49,75 

584,31 

49,75 

5.843,10 

5.892,85 

15-003 

60-80-82-004 O 

60-80-82-005 O 

60-13-05-011 O 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (SABONETEIRA, PORTA PAPEL, CABIDE) 

PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO DISPENSER PAR 

PAPEL HIGIÊNICO ROLAO REF. 07610/ORSE 

PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM 

ACRELICO OU SIMILAR REF. 07610/ORSE 

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800A 

1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 

CS: 95547 

UN 

UN 

UN 

B.D.I. ==> 25,00 

5,00 100,28 501,40 

16,00 

16,00 

100,28 

90,38 

1.604,48 

1.446,08 
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60-13-09-034 O BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 
L=80CM, DN 1.1/2 REF. 08492/0R5E 

UN 6,00 214,80 1.288,80 

Total da Etapa -> 4.840,76 

015-004 
60-13-05-001 O 

78-01-02-009 O 

BANCADAS (MÁRMORE, GRANITO, AÇO, ETC.) 

BANCADA EM AÇO INOX-304, L=60CM, PARA CU 
BAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO 
E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3, EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA 
REF 08365/ORSE 
BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E = 
2CM. 11736/ORSE 

B.D.I. ==> 25,00 
7,25 1.103,41 7.999,72 

M2 6,00 447,80 2.686,80 

Total da Etapa -> 10.686,52 
Total da Sub-Obra -> 36.942,90 

016 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO B.D.I. ==> 29,50 

016-001 EXTINTORES B.D.I. ==> 25,00 
50-12-01-011 O EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA UN 1,00 325,14 325,14 

DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P. CS:101909 

50-12-01-008 O EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA UN 1,00 288,61 288,61 
DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 

10/2020_P. CS:101905 
78-01-02-0170 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES. 1512/OR UN 2,00 75,78 151,56 

SE 
50-12-01-0060 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA UN 4,00 909,51 3.638,04 

DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P. CS:101907 

Total da Etapa -> 4.403,35 

016-002 

60-12-01-0090 
PLACAS, ADESIVOS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO 

PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FO 
TOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20X20CM EM PVC 
2MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTAL 

AÇÃO. 

UN 
B.D.I. ==> 25,00 

8,00 30,89 247,12 

Total da Etapa -> 247,12 

Total da Sub-Obra -> 4.650,47 

017 PROTEÇÃO DE PAREDES - BATE-MACA/ CORRIMÃO 

017-001 BATE-MACA! CORRIMÃO B.D.I. ==> 25,00 

60-12-06-004 O PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRI M 21,00 620,24 13.025,04 

MÃO, EM PVC, H=13CM - FORNECIMENTO E INS 
TALAÇÃO 

Total da Etapa -> 13.025,04 

Total da Sub-Obra -> 13.025,04 

018 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

018-001 REDE FRIGORÍGENA B.D.I. ==> 25,00 

60-13-21-0070 TUBO EM COBRE DN 1/2 REVESTIDO COM TUBO M 28,00 54,21 1.517,88 
ESPONJOSO ,PARA UTILIZAÇÃO EM REDES FRI 

CADASTRO GERAL BASE SINAPI/ORSE DE FEVEREIRO DE 2021 
SESAB/CEIRF - COORDENAÇÃO DE CUSTOS 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 



Terça-feira
14 de Junho de 2022
103 - Ano X - Nº 2343 Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKVDQ0IZNEFBMZA1NZFGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planilha Orçamentária 

SESAB (A) Obra: 21001C-UBS PADRÃO 

Loc: - Dt.Criação: 17/03/2021 

L.S (P/A): 114,02 % -70,79 % 06/10/2021 Pag. 18 

Lic. 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO UND QTDE. VALOR PARCELA 

GENAS 

60-13-21-008 O TUBO EM COBRE RÍGIDO,DN 1/4 REVESTIDO 35,00 34,60 1.211,00 

COM TUBO ESPONJOSO, PARA UTILIZAÇÃO EM R 

EDES FRIGORIGENA 

60-13-21-0100 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 3/8, REVESTIDO 7,00 44,46 311,22 

COM TUBO ESPONJOSO, PARA UTILIZAÇÃO EM R 

EDES FRIGORIGENAS. 

Total da Etapa -> 3.040,10 

018-002 DRENOS B.D.I. ==> 25,00 

50-13-01-059 O TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 65,00 15,09 980,85 

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO ? FORNECIMEN 

TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89865 

50-13-02-4100 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 13,00 9,36 121,68 

DRENO DE AR-CONDICIONADO? FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89869 

50-13-02-408 O JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO? 

UN 13,00 6,86 89,18 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

CS: 89867 

50-13-02-409 O LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO UN 13,00 4,34 56,42 

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO? FORNECIMEN 

TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89868 

Total da E apa -> 1.248,13 

018-003 EQUIPAMENTOS B.D.I. ==> 16,80 

60-12-08-003 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD UN 1,00 5.915,53 5.915,53 

OR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 24000 BTU 

60-12-08-001 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD UN 5,00 2.399,33 11.996,65 

OR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12000 BTU 

60-12-08-006 O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD UN 7,00 2.123,56 14.864,92 

OR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9000 BTU 

Total da Etapa -> 32.777,10 

Total da Sub-Obra -> 37.065,33 

019 MUROS E FECHAMENTOS 

019-001 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA B.D.I. ==> 25,00 

60-16-03-001 O ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 3,00 85,45 256,35 

CS: 93358 
Total da Etapa -> 256,35 

019-002 FUNDAÇÃO B.D.I. ==> 25,00 

50-09-08-001 O EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN M3 3,00 567,49 1.702,47 

DO ARG.CIM/AREIA 1:4 CS: 95467 

50-80-81-0250 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 M3 3,00 597,91 1.793,73 

Total da Etapa -> 3.496,20 

19-003 ALVENARIA B.D.I. ==> 25,00 

50-17-01-038 O ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M2 135,36 92,13 12.470,72 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESP 

9CM) DE PAREDES Cl ÁREA LIQUIDA MAIOR O 

U IGUAL A 6M2 S/ VÃOS E ARGAM DE ASSENT 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 
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50-50-01-473 O 

60-09-11-010 O 

C/ PREPARO EM BETONEIRA CS: 87503 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 

IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 CS: 9320 

4 

(COMP. REPRES.) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INST 

ITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA. AF_01/2017 
CS: 95957 

M3 

49,00 

8,00 

Total da Etapa -> 

79,34 

3.629,48 

3.887,66 

29.035,84 

45.394,22 

19-004 

50-21-01-042 O 

50-21-02-0750 

50-19-01-0320 

50-19-01-0400 

60-19-01-0060 

REVESTIMENTO E ACABAMENTO 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIG 

AS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACH 

ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPAR 

O MANUAL. AF_06/2014 CS: 87904 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 

00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F 

ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D 

E 25 MM. AF_06/2014 CS: 87775 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88483 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88495 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED 

IFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DE 

MÃOS. AF_11/2016 CS: 95624 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

270,72 

270,72 

270,72 

270,72 

270,72 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 

10,58 2.864,22 

64,08 

3,61 

9,88 

24,20 

17.347,74 

977,30 

2.674,71 

6.551,42 

30.415,39 
Total da Sub-Obra -> 79.562,16 

020 ABRIGO DE RESÍDUOS 

020-001 

60-24-03-002 O 

LOCAÇÃO DA OBRA 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA PONTALETADAS 

A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES.AF _10/2018 

CS: 99059 

B.D.I. ==> 25,00 

16,60 63,85 1.059,91 

Total da Etapa -> 1.059,91 

020-002 

60-16-03-001 O 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 

CS: 93358 

M3 1,00 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 

85,45 85,45 

85,45 

020-003 

50-09-08-003 O 

60-09-11-010 O 

FUNDAÇÃO - RADIER 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHA 

O CS: 73817/2 

(COMP. REPRES.) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INST 

ITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA. AF_01/2017 

B.D.I. ==> 25,00 

M3 3,63 147,84 536,66 

M3 2,18 3.629,48 7.912,27 
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CS: 95957 

Total da Etapa -> 8.448,93 

020-004 ALVENARIA ESTRUTURAL B.D.I. ==> 25,00 

50-17-04-011 O ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR M2 43,56 69,76 3.038,75 
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 

4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VÃOS, UTILIZAN 

DO PALHETA. AF_12/2014 CS: 89458 

50-09-06-024 O GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 M3 3,48 673,28 2.343,01 

(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) ? 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 

_0212015C5: 90281 

60-09-10-003 O VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 3,40 44,88 152,59 
1,5M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93184 

50-09-05-024 O ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENA KG 3,00 20,13 60,39 
RIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_O 

1/2015 CS: 89999 

50-09-05-021 O ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL KG 60,00 15,29 917,40 
; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 CS: 89 
996 

Total da Etapa -> 6.512,14 

020-005 COBERTURA B.D.I. ==> 25,00 

50-09-07-0050 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 M2 14,50 111,21 1.612,55 
KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 3 

8CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA CS: 74202/1 

50-50-01-474 O CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 19,50 39,00 760,50 
IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET 
A. AF_03/2016 CS: 93205 

Total da Etapa -> 2.373,05 
020-006 REVESTIMENTO INTERNO B.D.I. ==> 25,00 

50-21-01-0100 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E V M2 44,24 16,95 749,87 
IGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENA 

DEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CS: 8787 

1 

50-21-02-039 O EMBOÇO, PARA RECEB DE CERÂMICA, EM ARGAM M2 44,24 45,90 2.030,62 
TRAÇO 1:2:8, PREP MEC C/ BETON 400L, AP 

LICADO MANUALM E FACES INTERNAS DE PARED 

ES DE AMBIENTES C/ ÁREA < 5M2, E=20MM, 

C/ EXEC. DE TALISCAS CS: 87527 

50-21-04-018 O REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTER M2 44,24 80,58 3.564,86 
NAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENT 

ES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTE 
IRA DAS PAREDES. AF_06/2014 CS: 87272 

Total da Etapa -> 6.345,35 
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020-007 

50-21-01-010 O 

50-21-02-039 O 

REVESTIMENTO EXTERNO 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E V 
IGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENA 
DEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CS: 8787 
1 
EMBOÇO, PARA RECEB DE CERÂMICA, EM ARGAM 
TRAÇO 1:2:8, PREP MEC C/ BETON 400L, AP 
LICADO MANUALM E FACES INTERNAS DE PARED 
ES DE AMBIENTES C/ ÁREA <5M2, E=20MM, 
C/ EXEC. DE TALISCAS CS: 87527 

M2 

M2 

30,12 

30,12 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 
16,95 510,53 

45,90 1.382,51 

1.893,04 

020-008 

50-20-17-006 O 

50-20-03-001 O 

PAVIMENTAÇÃO 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN 
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESS 

URA 2CM. AF_06/2014 CS: 87622 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC 
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X 
35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENO 
R QUE 5 M2. AF_06/2014 CS: 87246 

B.D.I. ==> 25,00 
M2 9,55 42,25 403,49 

M2 9,55 

Total da Etapa -> 

60,74 580,07 

983,56 

020-009 

60-10-03-003 O 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT 
A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL 
ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M 
M. AF_06/2018 CS: 98547 

B.D.I. ==> 25,00 
M2 14,50 177,83 2.578,54 

Total da Etapa -> 2.578,54 

020-010 
78-01-02-0300 

50-07-08-006 O 

ESQUADRIAS METÁLICAS/ VIDROS 

TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDU 
RA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS - REV 01. 
1897/ORSE 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN 
A COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 C 
S:91341 

M2 

M2 

1,80 

3,78 

Total da Etapa -> 

B.D.I. ==> 25,00 
52,34 

499,80 

94,21 

1.889,24 

1.983,45 

020-011 

50-19-04-006 O 

50-19-01-0350 

50-19-01-0360 

PINTURA 

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA CS: 73924/2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁ 
TEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
CS: 88486 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁ 
TEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2 
014 CS: 88487 

B.D.I. ==> 25,00 
M2 1,80 35,64 64,15 

M2 14,50 13,35 193,58 

M2 30,12 11,78 354,81 

Total da Etapa -> 612,54 

020-012 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO B.D.I. ==> 25,00 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 
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60-11-05-027 O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA 

PA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORE 

S DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 CS: 101883 

UN 1,00 680,25 680,25 

Total da Etapa -> 680,25 

020-013 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS DE COBRE B.D.I. ==> 25,00 

50-50-01-554 O CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, A 220,00 9,29 2.043,80 

NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER 

MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 

2/2015 CS: 91929 

50-50-01-553 O CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, A 55,00 8,14 447,70 

NTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERM 

INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 

/2015 CS: 91928 

50-50-01-550 O CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS T 

18,00 4,89 88,02 

ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 

12/2015 CS: 91925 

50-50-01-551 O CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, 

ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TE 

25,00 4,99 124,75 

RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 

12/2015 CS: 91926 

Total da Etapa -> 2.704,27 

020-014 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS B.D.I. ==> 25,00 

60-11-07-018 O LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LÂMPADA FLUO UN 3,00 121,55 364,65 

RESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REAT 

OR ELETRÔNICO E LÂMPADA REF. 0673/ORSE 

Total da Etapa -> 364,65 

020-015 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS B.D.I. ==> 25,00 

50-50-01-606 O INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V UN 3,00 27,01 81,03 

, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN 

TOE INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91953 

50-50-01-636 O TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T UN 3,00 32,49 97,47 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE 

CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 919 

96 

Total da Etapa -> 178,50 

020-016 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS B.D.I. ==> 25,00 

50-50-01-488 O ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M 15,00 9,81 147,15 

M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA 

LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_12/2015 CS: 91867 

Total da Etapa -> 147,15 

020-017 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ÁGUA FRIA B.D.I. ==> 25,00 

50-13-01-029 O TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 7,00 11,03 77,21 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNE 
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 8 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 
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9402 
50-13-01-0300 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO M 1,30 18,31 23,80 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNE 
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 8 
9403 

50-13-08-059 O REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN 1,00 103,93 103,93 
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD 
OS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁG 
UA.AF_12/2014 CS: 89987 

50-13-05-042 O TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN 3,00 24,76 74,28 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA 
ÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913 

Total da Etapa -> 279,22 

020-018 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ESGOTO B.D.I. ==> 25,00 
50-13-01-050 O TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 15,00 49,70 745,50 

DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI 
O. AF_12/2014_P CS: 89713 

50-13-04-006 O RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X40 MM, JUNT UN 3,00 11,84 35,52 
A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM 
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN 
ITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89709 

Total da Etapa -> 781,02 

Total da Sub-Obra -> 38.011,02 

021 

021-001 

78-01-02-027 O 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

PLACAS INDICADORAS 

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLAC 
A DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANI 
ZADO N°18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE 
FUNDO ANTI-CORROSIVO, 02 DEMÃOS DE ESMAL 
TE E MENSAGEM EM PELÍCULA. 4249/ORSE 

UN 
B.D.I. ==> 25,00 

25,00 156,25 3.906,25 

Total da Etapa -> 3.906,25 

Total da Sub-Obra -> 3.906,25 

022 PAVIMENTAÇÃO 

022-001 CALÇADA / PASSEIO B.D.I. ==> 25,00 
60-20-15-001 O EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE M3 5,03 882,73 4.440,13 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 CS: 94990 

Total da Etapa -> 4.440,13 

Total da Sub-Obra -> 4.440,13 

023 LIMPEZA 

023-001 LIMPEZA PARA ENTREGA DE OBRA B.D.I. ==> 25,00 
50-22-04-001 O LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537 M2 247,57 3,35 829,36 

Total da Etapa -> 829,36 

Total da Sub-Obra -> 829,36 

Dt.Cadastro: 01/02/2021 
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Total da Obra -> 1.027.100,73 
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CONSTRUÇÃO DO PSF DE MOCAMBO - IBITIARA-BA 
01 -ESTABELECIMENTO 03-TIPO DE INTERVENÇÃO. 

UBS PADRÃO CONSTRUÇÃO 
02-4.00ALIDADE. 04-DATA: 05 -AREA TOTAL 

SABIA 06/10/21 

ITEM SERVIÇOS % DA OBRA 
1' PARCELA r PARCELA 3a PARCELA TOTAL DO 

ITEM (R$) 
% FINAL %E R$ % E Ri % E R$ 

PARCIAIS PARCIAIS PARCIAIS 
33.33% 33,33% 33,34% 

001 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO 18,71% 200.907,45 100,00% 
66.962,45 66.962,45 66.982,54 
100,00% 

002 IN FRAESTRUTURA 5,25% 56.351,47 100,00% 56.351,47 
100,00% 

003 SUPERESTRUTURA 3,67% 39.452,45 100,00% 39.452,45 
47,00% 53,00% 

004 ALVENARIAS / VEDAÇÕES 5,02% 53.931,38 100,00% 25.347,75 28.583,63 
47,00% 53,00% 

005 COBERTURA 6,32% 67.912,67 100,00% 31.918,95 35.993,72 
47,00% 53,00% 

006 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 12,57% 135.017,71 100,00% 63.458,32 71.559,39 
47,00% 53,00% 

007 REVESTIMENTO DE PISO 4,07% 43.755,49 100,00% 20.565,08 23.190,41 
47,00% 53,00% 

008 FORRO 1,86% 20.004,60 100,00% 9.402,16 10.602,44 
47,00% 53,00% 

009 ESQUADRIAS 5,45% 58.529,42 100,00% 27.508,83 31.020,59 
47,00% 53,00% 

010 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,76% 8.139,30 100,00% 3825,47 4313,83 
23,00% 50,00% 27,00% 

011 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,32% 57.115,97 100,00% 13.136,67 28.557,99 15.421,31 
47,00% 53,00% 

012 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,97% 10.419,17 100,00% 4.897,01 5.522,16 
23,00% 27,00% 50,00% 

013 CIRCUITO FECHADO DE TV E CFTV 1,10% 11.835,82 100,00% 2.722,24 3.195,67 5.917,91 
23,00% 27,00% 50,00% 

014 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,22% 45.295,17 100,00% 10.417,89 12.229,70 22.647,59 
47,00% 53,00% 

015 LOUÇAS / METAIS / BANCADAS 3,44% 36.942,90 100,00%17.363,16 19.579,74 
47,00% 53,00% 

016 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 0,43% 4.650,47 100,00% 2.185,72 2.464,75 
100,00% 

017 PROTEÇÃO DE PAREDES - BATE-MACA/ CORRIMÃO 1,21% 13.025,04 100,00% 13.025,04 
23,00% 27,00% 50,00% 

018 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZ-AÇÃO 3,45% 37.065,33 100,00% 8.525,03 10.007,64 18.532,67 
23,00% 50,00% 27,00% 

019 MUROS E FECHAMENTOS 7,41% 79.562,16 100,00% 18.299,30 39.781,08 21.481,78 
23,00% 50,00% 27,00% 

020 ABRIGO DE RESÍDUOS 3,54% 38.011,02 100,00% 8.742,53 19.005,51 10.262,98 
100,00% 

021 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,36% 3.906,25 100,00% 3.906,25 
47,00% 53,00% 

022 PAVIMENTAÇÃO 0,41% 4.440,13 100,00% 2.086,86 2.353,27 
100,00% 

023 LIMPEZA 0,08% 829,36 100,00% 829,36 
24,71% 38,17% 37,12% 100,00% 

TOTAL DO PERÍODO 253.783,25 392.023,60 381.293,88 1.027.100,73 
24,71% 62,88% 100,00% 100,00% 

TOTAL ACUMULADO 253.783,25 645.806,85 1.027.100,73 1.027.100,73 

tas Rocha Pega* 
3000086774 



Terça-feira
14 de Junho de 2022
111 - Ano X - Nº 2343 Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKVDQ0IZNEFBMZA1NZFGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UBS PADRÃO 

Memória de Cálculo - UBS Padrão 

CONSTRUÇÃO DO PSF DE MOCAMBO - IBITIARA-BA 

Unidade Comprimento Largura Afastamento Perímetro 
Locação da Obra m 30,55 7,68 1,00 84,46 

Unidade Comprimento Altura Afastamento Área 
Tapume m2 209,13 
Fechamento da Frente m2 39,70 2,20 87,34 
Fechamento do Fundo m2 0,00 
Fechamento Lateral Direita m2 27,68 2,20 60,90 
Fechamento Lateral Esquerda m 2 27,68 2,20 60,90 
Placa de Obra m2 3,00 1,50 4,50 
Depósito em Canteiro m 2 6,00 5,00 30,00 
Refeitório m2 5,00 5,00 25,00 
Almoxarifado m2 5,00 3,00 15,00 

Capina e limpeza do terreno m 2 30,55 7,68 1,00 273,85 

Fundação Comprimento Largura Quant. Profund. Transpasse Volume Esc. Volume Aterro Vol. Concreto Lastro 

Escavação para Sapatas m3 46,54 41,58 4,96 0,83 

Sapata (40x90) m3 0,90 0,40 45,00 1,20 0,15 45,36 40,5 4,86 0,81 

Sapata (40x40) m3 0,40 0,40 2,00 1,20 0,15 1,18 1,08 0,096 0,016 
Base Altura Comprimento Transpasse Volume Esc. Volume Aterro Vol. Concreto 

Escavação para vigas baldramo m3 19,17 11,98 7,19 

V1 (12x30) m3 0,12 0,30 30,55 0,10 2,9328 1,83 1,0998 

V2 (12x30) m3 0,12 0,30 26,19 0,10 2,51424 1,57 0,94284 
V3 (12x30) m3 0,12 0,30 17,43 0,10 1,67328 1,05 0,62748 

V4 (12x30) m3 0,12 0,30 2,00 0,10 0,192 0,12 0,072 

V5 (12x30) m3 0,12 0,30 3,52 0,10 0,33792 0,21 0,12672 

V6 (12x30) m3 0,12 0,30 1,20 0,10 0,1152 0,07 0,0432 

V7 (12x30) m3 0,12 0,30 30,55 0,10 2,9328 1,83 1,0998 
V7.1 (12x30) m3 0,12 0,30 3,32 0,10 0,31872 0,20 0,11952 

V8 (12x30) m3 0,12 0,30 7,68 0,10 0,73728 0,46 0,27648 

V9 (12x30) m3 0,12 0,30 6,54 0,10 0,62784 0,39 0,23544 

V10 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 

V11 (12x30) m3 0,12 0,30 5,14 0,10 0,49344 0,31 0,18504 

V12 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
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V13 (12x30) m3 0,12 0,30 2,00 0,10 0,192 0,12 0,072 
V14 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
V15 (12x30) m3 0,12 0,30 3,00 0,10 0,288 0,18 0,108 
V16 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
V17 (12x30) m3 0,12 0,30 3,00 0,10 0,288 0,18 0,108 
V18 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
V19 (12x30) m3 0,12 0,30 3,00 0,10 0,288 0,18 0,108 
V20 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
V21 (12x30) m3 0,12 0,30 3,00 0,10 0,288 0,18 0,108 
V22 (12x30) m3 0,12 0,30 1,32 0,10 0,12672 0,08 0,04752 
V23 (12x30) m3 0,12 0,30 1,70 0,10 0,1632 0,10 0,0612 
V24 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
V25 (12x30) m3 0,12 0,30 1,32 0,10 0,12672 0,08 0,04752 
V26 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
V26 (12x30) m3 0,12 0,30 3,00 0,10 0,288 0,18 0,108 
V27 (12x30) m3 0,12 0,30 2,90 0,10 0,2784 0,17 0,1044 
V28 (12x30) m3 0,12 0,30 3,00 0,10 0,288 0,18 0,108 
V29 (12x30) m3 0,12 0,30 7,44 0,10 0,71424 0,45 0,26784 
V30 (12x30) m3 0,12 0,30 7,68 0,10 0,73728 0,46 0,27648 

Base Altura Comprimento Volume 
Concretagem de Vigas e Lajes ma 6,37 
Viga/Cinta superior da alvenari m3 6,03 
V1 (10x30) m3 0,10 0,30 30,55 0,92 
V2 (10x30) m3 0,10 0,30 26,19 0,79 
V3 (10x30) m3 0,10 0,30 17,43 0,52 
V4 (10x30) m3 0,10 0,30 2,00 0,06 
V5 (10x30) m3 0,10 0,30 3,52 0,11 
V6 (10x30) m3 0,10 0,30 1,20 0,04 
V7 (10x30) m3 0,10 0,30 30,55 0,92 
V7.1 (10x30) m3 0,10 0,30 3,32 0,10 
V8 (10)(30) m3 0,10 0,30 7,68 0,23 
V9 (10x30) m3 0,10 0,30 6,54 0,20 
V10 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V11 (10x30) m3 0,10 0,30 5,14 0,15 
V12 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V13 (10x30) m3 0,10 0,30 2,00 0,06 
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V14 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V15 (10x30) m3 0,10 0,30 3,00 0,09 
V16 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V17 (10x30) m3 0,10 0,30 3,00 0,09 
V18 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V19 (10x30) m3 0,10 0,30 3,00 0,09 
V20 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V21 (10x30) m3 0,10 0,30 3,00 0,09 
V22 (10x30) m3 0,10 0,30 1,32 0,04 
V23 (10x30) m3 0,10 0,30 1,70 0,05 
V24 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V25 (10x30) m3 0,10 0,30 1,32 0,04 
V26 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V26 (10x30) m3 0,10 0,30 3,00 0,09 
V27 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V28 (10x30) m3 0,10 0,30 3,00 0,09 
V29 (10)(30) m3 0,10 0,30 7,44 0,22 
V30 (10x30) m3 0,10 0,30 7,68 0,23 
Viga/Cinta superior do reservat m3 0,34 
V31 (10x30) m3 0,10 0,30 2,77 0,08 
V32 (10x30) m3 0,10 0,30 2,77 0,08 
V33 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 
V34 (10x30) m3 0,10 0,30 2,90 0,09 

Base Altura Comprimento Total 
Forma para Viga/Cinta m2 126,61 
Seção 10x30 m2 

0,10 0,30 211,02 126,61 

SEÇÃO QUANT. ALTURA VOLUME 
Concretagem de Pilares m3 4,50 
PILAR 12x30 m3 0,04 45,00 2,65 4,29 
PILAR 20x20 m3 0,04 2,00 2,65 0,21 

Base Altura Comprimento Total 
Forma para Pilares m2 104,41 
PILAR 12x30 m2 0,12 0,30 119,25 100,17 
PILAR 20x20 m2 0,20 0,20 5,30 4,24 
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ALVENARIA 
AMBIENTE COMPRIMENTO ALTURA DESCONTOS Área (m2) s/ descontos 

Paredes externas 

M2 30,55 2,95 12,60 77,52 90,12 
m2 7,68 2,95 4,29 18,37 22,66 
m2 30,55 2,95 16,37 73,75 90,12 
m2 7,68 2,95 3,30 19,36 22,66 

Paredes internas 

m2 26,10 2,65 0,00 69,17 69,17 
m2 2,90 2,65 1,89 5,80 7,69 
m2 4,42 2,65 3,11 8,60 11,71 
m2 3,02 2,65 0,00 8,00 8,00 
m2 2,00 2,65 0,00 5,30 5,30 
m2 20,30 2,65 0,00 53,80 53,80 
m2 1,32 2,65 0,00 3,50 3,50 
m2 1,32 2,65 1,89 1,61 3,50 
m2 1,58 2,65 0,24 3,95 4,19 
m2 1,40 2,65 2,94 0,77 3,71 
m2 1,40 2,65 2,94 0,77 3,71 
m2 2,00 2,65 0,00 5,30 5,30 
m2 26,31 2,65 15,12 54,60 69,72 
m2 3,52 2,65 3,36 5,97 9,33 
m2 17,31 2,65 12,60 33,27 45,87 

Reservatório 

m2 2,66 1,85 0,00 4,92 4,92 
m2 2,66 2,65 0,00 7,05 7,05 
m2 3,14 2,65 0,00 8,32 8,32 
m2 3,14 2,65 0,00 8,32 8,32 

202,96 478,00 558,65 

Vão Quant. Transpasse Resultado Soleira 
Verga para portas até 1,50m m 28,40 12,00 
Porta P1 (0,80x2,10nn) m 0,80 18,00 0,10 18,00 5,60 
Porta P2 (0,90x2,10m) m 0,90 4,00 0,10 4,40 3,60 
Porta P4 (1,40x2,10m) m 1,40 2,00 0,10 3,20 2,80 
Porta P6 (1,20x2,10m) m 1,20 2,00 0,10 2,80 
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Peitoril 
Verga/ContraVerga para janelas até 1,50m 40,30 31,60 

J4 (1,50x1,10nn) m 1,50 10,00 0,15 18,00 15,00 
J7 (1,30x1,10m) m 1,30 4,00 0,15 6,40 5,20 
J2 (0,70x0,50m) m 0,70 6,00 0,15 6,00 4,20 
J1 (0,30x1,40m) m 0,30 2,00 0,15 1,20 0,60 
J5 (0,60x0,40m) m 0,60 3,00 0,15 2,70 1,80 
J3 (1,20x0,50m) m 1,20 4,00 0,15 6,00 4,80 

Cobertura Comprimento Altura Área 
Rufo m 9,24 
Telhamento m2 308,72 
Cobertura Geral m2 9,28 32,08 297,70 
Acesso m2 4,32 2,55 11,02 

REVESTIMENTOS INTERNOS 
AMBIENTE COMPRIMENTO ALTURA DESCONTOS PINTURA CERÂMICA PINT s/ desc. CER s/ desc. 

Sala de curativo m2 12,06 2,70 3,33 29,23 32,56 - 
Consutório 1 m2 12,00 2,70 5,22 27,18 32,40 - 

Sanitário m2 8,00 2,70 2,24 - 19,36 21,60 
Consutório 2 m2 12,20 2,70 3,33 29,61 32,94 - 

Sala de procedimentos m2 12,80 2,70 3,33 31,23 34,56 - 
Consutório odontoológico m2 14,64 2,70 3,33 36,20 39,53 - 

Sala de nebulização m2 
11 , 1 O 2,70 3,33 26,64 29,97 - 

Copa m2 9,00 2,70 3,33 - 20,97 24,30 
DML m2 7,80 2,70 2,03 - 19,03 21,06 

Almoxarifado m2 8,62 2,70 2,03 21,24 23,27 - 
Sala Reuniões m2 22,88 2,70 10,17 51,61 55,90 - 

Sanitário FEM m2 8,20 2,70 2,03 - 20,11 22,14 
Sanitário MASC m2 8,20 2,70 2,03 - 20,11 22,14 

Circulação m2 7,86 2,70 12,60 8,62 15,34 - 
Material esterilizado m2 10,06 2,70 4,38 - 22,78 27,16 

Material Contaminado m2 9,60 2,70 3,93 - 21,99 25,92 

Acesso m2 4,79 2,70 3,57 - 9,36 12,93 
Administração m2 11,03 2,70 3,33 26,45 29,78 - 

Farmácia m2 14,54 2,70 3,93 35,33 39,26 - 
Sala de vacinas m2 12,14 2,70 3,33 29,45 32,78 - 
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Sanit. Publico MAS m2 7,39 2,70 2,24 - 17,71 19,95 
Sanit. Publico FEM m2 7,39 2,70 2,24 - 17,71 19,95 
Espera + Circulação m2 53,47 2,70 36,05 108,32 138,49 - 

Acolhimento m2 7,84 2,70 3,33 17,84 21,17 - 
Arquivos m2 8,75 2,70 4,76 18,87 23,63 - 

497,81 189,14 

REVESTIMENTOS EXTERIOR 
AMBIENTE M 2 COMPRIMENTO ALTURA DESCONTOS PINTURA PINT. s/ desc. 

Externo m2 76,46 2,95 33,26 192,30 219,68 

Reservatório 

m2 2,66 1,85 4,92 
m2 2,66 2,65 7,05 
m2 3,14 2,65 8,32 
m2 3,14 2,65 8,32 

Alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na vertical de 
14x19x39cm (espessura 14cm) 
de paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m2 sem vãos 
e argamassa de assentamento 
com preparo manual. Af_06/201 m2 308,72 

Revestimento cerâmico para 
paredes internas com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 
25x35 cm aplicadas em 
ambientes de área menor que 5 
m2 a meia altura das paredes. Af 

217,16 

06/2014. m2 

Chapisco aplicado somente em 
estruturas de concreto em 
alvenarias internas, com 
desempenadeira dentada. 

1117,30 

Argamassa industrializada com 
preparo manual. Af_06/2014 nri2
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Emboço, para recebimento de 
cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 4001, aplicado 
manualmente em faces internas 
de paredes, para ambiente com 
área menor que 5m2, espessura 
de 20nnm, com execução de 
taliscas. Af 06/2014 

Massa única, para recebimento 
de pintura, em argamassa traço 
1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 4001, aplicada 
manualmente em faces internas 
de paredes, espessura de 
20mm, com execução de 
taliscas. Af_06/2014 

Emassamento de superfície, 
com aplicação de 02 demãos de 
massa corrida - r1 
Aplicação de fundo selador 
acrílico em paredes, uma 
demão. Af 06/2014 

Aplicação manual de pintura 
com tinta látex acrílico em 
paredes. Duas demãos. Af 
06/2014 

217,16 

m2 

900,14 

m2

581,57 
m 2 

581,57 
m 2 

581,57 
m 2 
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Aplicação manual de tinta látex 
acrílico em parede externas de 
casas. Duas demãos. Af 11/2016 m2

248,29 

Aplicação manual de fundo 
selador acrílico em paredes 
externas de casas. Af 06/2014 m2

248,29 

Emassamento de superfície, 
com aplicação de 02 demos de 
massa acrílica, lixamento e 
retoques - rev 01 m 2 

248,29 

Comprimento Altura Espessura Volume 
Lastro de Concreto m3 30,55 7,68 0,06 14,08 

Pavimentação Comprimento Largura Área Rodapé 
Piso industrial de alta resistênt m2 e m 179,23 232,44 
Sala de Curativo 3,13 2,90 9,08 12,06 
Consultório 01 3,10 2,90 8,99 12,00 
Consultório 02 3,20 2,90 9,28 12,20 
Sala de Procedimentos (Coleta) 3,50 2,90 10,15 12,80 
Consultório Odontológico 4,42 2,90 12,82 14,64 
Sala de Nebulização 2,65 2,90 7,69 11,10 
Almoxarifado 1,41 2,90 4,09 8,62 
Sala de Reuniões 4,00 7,44 29,76 22,88 
Circulação 2,53 1,40 3,54 7,86 
Administração 2,62 2,90 7,60 11,04 
Farmácia 4,37 2,90 12,68 14,54 
Sala de Vacinas 3,17 2,90 9,19 12,14 
Acolhimento 2,00 1,92 3,84 7,84 
Arquivo 2,00 2,38 4,76 8,76 
Sala de Espera 3,00 4,42 13,26 14,84 
Circulação Sanit. Público 3,52 2,30 8,10 11,64 
Circulação (corredor) 17,43 1,40 24,40 37,66 
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Revestimento Cerâmico 36,36 
Sanitário Público Feminino 1,70 2,00 3,40 
Sanitário Público Masculino 1,70 2,00 3,40 
Sanitário 1,10 2,90 3,19 
Copa 1,60 2,90 4,64 
DML 1,00 2,90 2,90 
Sanitário Vestiário Masculino 1,20 2,90 3,48 
Sanitário Vestiário Feminino 1,20 2,90 3,48 
Material Contaminado 1,90 1,70 3,23 
Material Contaminado 1,35 1,32 1,78 
Material Esterilizado 1,36 1,32 1,80 
Material Esterilizado 2,13 1,70 3,62 
Acesso Material Esterilizado 1,20 1,20 1,44 

Área de ContrapisolForro 215,59 

Esquadrias metálicas Comprimento Altura Quant. Área 
J4 (1,50x1,10m) - DE CORRER m2 1,50 1,10 10,00 16,50 
J7 (1,30x1,10m) - DE CORRER m2 1,30 1,10 4,00 5,72 
J2 (0,70x0,50m) - MAXIMAR m 2 0,70 0,50 6,00 2,10 
J1 (0,30x1,40m)- PIVOTANTE m2 0,30 1,40 2,00 0,84 
J5 (0,60x0,40m) - GUILHOTINA m2 0,60 0,40 3,00 0,72 
J3 (1,20x0,50m) - MAXIMAR m 2 1,20 0,50 4,00 2,40 
Resumo 
Maxim-ar m2 4,50 
De Correr m2 22,22 
Pivotante m 2 0,84 
Guilhotina m 2 0,72 

Passeio/Calçada m3 5,03 
Fundo m2 32,55 1,00 0,06 1,95 
Lateral Direita m 2 7,68 1,00 0,06 0,46 
Lateral Esquerda m2 7,68 1,00 0,06 0,46 
Frente m2 32,55 1,00 0,06 1,95 
Acesso m 2 3,32 1,00 0,06 0,20 
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Louças Metálicas Lavatório Vaso San it. Chuveiro Cuba lnox 
un 10,00 5,00 2,00 7,00 

Consultório 01 un 1,00 
Sanitário un 1,00 1,00 
Consultório 02 un 1,00 
Consultório Odontológico un 1,00 1,00 
Sala de Nebulização un 1,00 1,00 
Sanitário Vestiário Feminino un 1,00 1,00 1,00 
Sanitário Vestiário Masculino un 1,00 1,00 1,00 
Acesso un 1,00 
Sanitário Público Feminino un 1,00 1,00 
Sanitário Público Masculino un 1,00 1,00 
Sala de Curativo un 1,00 
Sala de Procedimentos (Coleta) un 1,00 
Copa un 1,00 
Material Contaminado un 1,00 
Sala de Vacinas un 1,00 

Luminária 2x32W Luminária 60W Arandela Ponto de Luz Tomada baixa Tomada Média Tom. Ar/Chuveiro 

un 40 10 2 29 44,00 24,00 15 
Sala de Curativo un 2,00 1,00 3,00 2,00 1 
Consultório 01 un 2,00 1,00 3,00 1,00 1 
Consultório 02 un 2,00 1,00 2,00 2,00 1 
Sala de Procedimentos (Coleta) un 2,00 1,00 2,00 2,00 1 
Consultório Odontológico un 4,00 1,00 4,00 2,00 1 
Sala de Nebulização un 2,00 1,00 3,00 2,00 1 
Almoxarifado un 1,00 1,00 1,00 0,00 O 
Sala de Reuniões un 6,00 2,00 8,00 0,00 2 
Circulação un 1,00 1,00 0,00 0,00 O 
Administração un 2,00 1,00 2,00 0,00 1 
Farmácia un 4,00 1,00 2,00 1,00 1 
Sala de Vacinas un 2,00 1,00 2,00 2,00 O 
Acolhimento un 1,00 1,00 3,00 0,00 1 
Arquivo un 1,00 1,00 2,00 0,00 1 
Sala de Espera un 2,00 1,00 2,00 0,00 O 
Circulação Sanit. Público un 1,00 1,00 0,00 0,00 O 
Circulação (corredor) un 3,00 1,00 1,00 0,00 O 
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Memória de Cálculo - UBS Padrão 

Sanitário Público Feminino un 1,00 1,00 0,00 1,00 O 

Sanitário Público Masculino un 1,00 1,00 0,00 1,00 O 

Sanitário un 1,00 1,00 0,00 1,00 O 

Copa un 1,00 1,00 0,00 3,00 O 

DML un 1,00 1,00 0,00 0,00 O 

Sanitário Vestiário Masculino un 1,00 1,00 0,00 1,00 1 

Sanitário Vestiário Feminino un 1,00 1,00 0,00 1,00 1 

Material Contaminado un 1,00 1,00 2,00 1,00 O 

Material Esterilizado un 1,00 1,00 2,00 1,00 1 

Acesso Material Esterilizado un 1,00 1,00 0,00 0,00 O 

Área Externa un 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 O 

agias Rocha Pereira 
Cre A $000088774 
Eng°. Civil 
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6. DO VALOR. 

6.1. O valor máximo orçado para a presente obra/serviços é de R$1.027.100,73 um milhão vinte e 
sete mil, cem reais e setenta e três centavos). 

7- VIGÊNCIA 

A vigência do CONTRATO terá início na data de sua assinatura e seu termino em 31 de setembro 
de 2023. 

8. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

8.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências 
constantes no Anexo do edital, expressando os valores em moeda nacional — reais e centavos, em 
duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 

9— FORMA DE PAGAMENTO 

A Prefeitura Municipal de Ibitiara efetuará o pagamento à licitante em até 15 (quinze) 
dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada dos materiais, 
juntamente com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota Fiscal correspondente, 
devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação de pagamento, para 
cada faturamento. 

10— OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10..1 - O detentor do Contrato de prestação de serviço é obrigado a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou 
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação. 

10.2 - O detentor da prestação dos serviços é obrigado, ainda, em caso de descontinuação, 
por qualquer motivo, do material apresentado na proposta, a substituir o material por outro, de 
igual característica e descrição. Tal substituição deverá ser comunicada com antecedência, 
apresentando documentos comprobatórios ao setor responsável da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

11— VISITA TÉCNICA 

11.1 A licitante deverá apresentar ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (ANEXO II) 
fornecido por servidor lotado e designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, certificando que o Responsável Técnico da Licitante 
interessada vistoriou os locais onde os serviços serão prestados. Informações sobre o 
agendamento da visita pelo telefone (77) 3647-2151, observado o seguinte: 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
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11.2 A vistoria será realizada entre os dias 14.06.2022 a 28.06.2022, no local onde serão 
realizados os serviços, após agendamento prévio na forma indicada no item anterior, 
oportunidade em que será expedido o respectivo Atestado à licitante presente. 

11.3 Todos os custos associados a visita aos locais serão de inteira responsabilidade da 
Licitante / concorrente. 

11.4 A visita é FACULTATIVA, porém a empresa interessada em participar do certame, 
deverá apresentar declaração dando ciência de todas as exigências e não poderá alegar 
desconhecimento dos serviços a serem prestados, visto que lhe é permitida a visita técnica. 

11.5 Na data da realização da vistoria técnica o licitante deverá se fazer representar por 
seu responsável técnico, devidamente credenciado para o ato, mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 

• instrumento de credenciamento/representatividade (em original ou cópia 
autenticada); 

• cópia autenticada do ato constitutivo da empresa; 
• cópia autenticada do documento de identidade do responsável técnico; devendo 

comprovar, ainda, sua condição de responsável técnico da empresa, mediante 
apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica e do 
Profissional junto ao CREA-BA. 

12— FISCALIZAÇÃO 

12.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização do 
fornecimento dos produtos e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas. 

12.2 - O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste 
contrato, serão feitos pelo servidor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, indicada pela Secretaria Municipal 
de Saúde, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, 
condições e disposições deste contrato, bem como comunicar as autoridades competentes 
qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Assunto: Credenciamento para a participação na Tomada de Preços n° 003-2022. 

0(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
 , inscrita no CNPJ sob o n° 
  vem, pela presente, informar a V.Sa que o(a) Se.(a) 

Carteira(s) de identidade n°(s) 
 (apresentar o original), devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda, sob o n.°  , é pessoa autorizada a representar a pessoa 
jurídica acima citada em todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório da 
Tomada de Preços em epígrafe na forma do Edital de n° 003-2022. 

(Local),  de de 

Assinatura Identificável com firma reconhecida 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
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Ibitiara-BA, 

Preços n° 003-2022. Durante a vistoria supracitada, a empresa inspecionou os locais onde as 
obras serão executadas, esclarecendo todas as demais dúvidas pertinentes ao objeto desta
licitação. 

acompanhado pelo Servidor 
condições para prestação dos serviços de engenharia relacionados ao objeto da Tomada de

ATESTAMOS, para fins de participação no processo licitatório Tomada de Preços n° 003-2022, 

n.° 

legalmente 

instaurado pelo Município de Ibitiara, Estado da Bahia, que a licitante 

(assinatura e carimbo — Servidor da Secretaria de Infraestrutura do Município de Ibitiara 

de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 
Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 

pelo 

ESTADO DA BAHIA 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 , compareceu nesta data na sede desta Prefeitura Municipal e 

de 

ANEXO III 

Responsável 

, tomou conhecimento, em visita técnica, das 

,com 
 , inscrita no CNPJ/MF sob o 

Técnico 

sede 

IBITIARk 
PREFEITURA MUNICIPAt 

Governando pare Todos! 

representada 

RG: 
Sr. 

na 
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ANEXO IV 

(MINUTA DO CONTRATO) 
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CONTRATO DE OBRAS/SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICIPIO DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 

, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICA 

O MUNICÍPIO DE IBITIARA / BA, através de seu órgão administrativo Prefeitura Municipal, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 13.781.828/0001-76, estabelecida na 
Rua João Pessoa n° 08, Centro, Cidade de Ibitiara/BA, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal, o Sr. Wilson dos Santos Souza, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
n° 08.095.158-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 883.540.405-34, e o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua João Pessoa, 08,Centro, CEP n°. 46.700-000, 
IBITIARA, Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 11.390.964/0001-00 representado neste ato pelo 
Sr. Quintino De Souza Pereira, Secretário Municipal de Saúde, portador de Identidade Civil n°. 
11.130.588-89, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n°. 009.901.125-51 e a Empresa 
 ,CNPJ/MF n°  Inscrição Estadual n°  , situado 
à , neste ato representada pelo Sr.  , portador de documento de 
identidade n°  , emitido por  , doravante denominada apenas CONTRATADO (A), 
resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestação de Serviços objeto da Tomada de Preços 
n.° 003-2022, que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir 
ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa especializada para a execução 

de obras e serviços de engenharia para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, para 
01(uma) equipe de Saúde da Família e 01 (uma) equipe de Saúde Bucal a ser construída no 
Povoado de Mucambo, na Zona Rural do Município de Ibitiara/BA, de acordo com os Projetos 
Básicos, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentarias/Especificações, Cronograma Físico 
Financeiro apresentadas, convertido em anexos, a este instrumento e de Acordo o Termo de 
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira N°. 046 / 2022 Secretaria da Saúde do Estado da 

Bahia— SESAB/ Fundo Estadual de Saúde — FES - BA e o Município de Ibitiara / Fundo 
Municipal de Saúde, conforme Planilha Orçamentaria abaixo: 

(planilha) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste contrato poderá sofrer no total ou em parte, 

acréscimo ou diminuição na execução dos serviços, bastando para isso comunicação escrita do 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
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Contratante à Contratada, com prazo de antecedência mínimo de 3 (três) dias úteis, para os 
decréscimos ou acréscimos, respeitando estes últimos o limite estabelecido em lei e que 
possibilite o fiel cumprimento deste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — (DA VINCULAÇÃO) - O presente Contrato vincula-se às 
determinações da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e a Tomada de Preços N° 003-2022, tipo 
Menor Preço global, com observância dos dispositivos contidos na Lei n° 8.666/93, que integra 
ao presente contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária consignados no Orçamento Municipal. 

ÓRGÃO/UNID.: 02.03.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 
PROJ. ATIV. 1025 — CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS UNIDADES DE 
SAUDE. 
ELEMENTO DESP.: 4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

O preço global equivale a R$   ), estabelecido para as atividades a serem 
desempenhadas para o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, correspondente à 
proposta apresentada pelo(a) CONTRATADO(A). L 

§ 1° - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer 
natureza, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias 
através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, em até, contado da data da apresentação 
da fatura e após atestada a respectiva prestação dos serviços relativos ao mês da Fatura, 
acompanhada do Diário de Obra. 

§ 1° - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na 
apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes, 
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
o CONTRATANTE. 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
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§ 2° - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

§ 3°- O pagamento relativo a esta Cláusula Quarta será realizado em Conta cujos dados foram 
fornecidos pela Contratada, a saber: Banco (Nome/N°):   Agência: 

Conta Corrente: 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

A vigência do contrato terá início na data de assinatura do contrato e seu termino em 31 de 
setembro de 2023, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

O prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, será de 06 (seis) meses e terá 
inicio na data de assinatura da Ordem de Serviços, podendo tal prazo ser prorrogado nas 
hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou 
documento equivalente. 

§ 1° - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por 
aquela com terceiros. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O (A) CONTRATADO (A) além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 

a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma 
exigida, utilizando ferramentas apropriadas; 

b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para 
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Contrato, inclusive aquela necessária ao 
manuseio e operação dos utensílios e equipamentos seus e da Contratada, bem como, pela 
conservação dos equipamentos e utensílios; 

c) manter todos os seus empregados com a Carteira de Saúde, devidamente atualizada; 

d) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, 
identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratada, bem como atentar para as 
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste Contrato; 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
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e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao 
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo 
prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas; 

f) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive 
as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; 

g) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos 
seus serviços; 

h) apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, 
Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (FGTS, INSS, 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, IRPJ, COFINS e PIS) sob pena, em caso de recusa ou falta de 
exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, 
até o cumprimento desta obrigação; 

i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, 
inclusive por seus empregados; 

j) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato; 

k) providenciar e manter empregados treinados, em número suficiente ao bom desempenho dos 
serviços objeto deste Contrato; 

1) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive 
indicando o nome do responsável; 

m) reparar ou repor as instalações, em caso de danificação ou extravio, dos móveis, equipamentos 
e utensílios do Contratante que lhe forem entregues para uso, ou por empréstimo; 

n) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do 
pessoal envolvido na execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes 
de acidentes de trabalho, demissões, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para tentar 
eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o Contratante. 

o) apresentar a ART — Anotação de Responsabilidade Técnica. 

p) Registrar a CEI da Obra 

q) Apresentar todas as certidões e ART solicitadas pela contabilidade quando da emissão da nota 
fiscal. 
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r) manter no canteiro um diário de obra no qual deverá conter todo o serviço executado no dia, 
sendo, obrigatoriamente, permitido o acesso da fiscalização municipal, a qualquer tempo, ao 
mesmo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DA REVISÃO 

A concessão de reajustamento fica condicionada às disposições previstas na Lei Federal n.° 
8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão de preços prevista acima dependerá de requerimento do 
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a 
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser 
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, até o 
prazo de 10 (dez) dias após sua assinatura; 
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato; 
c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do art. 61, 
parágrafo único, da Lei Federal n.° 8.666/93; 
d) Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, 
às instalações onde os mesmos serão executados; 
e) Disponibilizar à CONTRATADA normas e regulamentos internos aplicáveis aos locais e à 
execução dos serviços. 
f) Cumprir e fazer cumprir as obrigações ajustadas neste instrumento bem como observar 
fielmente o conteúdo de suas cláusulas e parágrafos. 

CLÁUSULA NONA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato será o de Empreitada por Preço Global. 

Parágrafo único. O (A) CONTRATADO (A) não poderá transferir o presente Contrato, no todo 

ou em parte, ou sub-empreitar os serviços relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por 
escrito da Prefeitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 — O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento deste contrato, será feito pelo 

servidor, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a quem caberá a responsabilidade de fazer 

cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste contrato, bem como comunicar 

as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem 

legal e/ou administrativa. 
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9.2 — Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos 
singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer 
forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o 
contraditório e a ampla defesa. 

9.3 — A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva 
da Contratada, no que concerne à execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas, 
perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades 
na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do Contratante. 

9.4 — A Contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do 
Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso à fiscalização dos serviços 
referentes ao objeto contratado, bem como atendendo as observações e exigências apresentadas 
pela fiscalização. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do Contratante, não 
eximirá a Contratada de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES 

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato 
sujeitará o Contratado às sanções prevista na Lei n.° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa 
em processo administrativo. 

§ 1° - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ibitiara e multa, 
de acordo com a gravidade da infração. 

§ 20 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites 
máximos: 

I —0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, sobre o valor da parte do serviço não realizado; 

§ 3° - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o 
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições 
estipuladas no contrato. 

§ 40 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 
indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia 
de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 
56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, 
prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

§ 1° - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993. 

§ 2° - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

I - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
II - Prejuízos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 
III - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
IV - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada. 

§ 3° - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

§ 4° - A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se 
válida até 03 (três) meses após o término deste Contrato, devendo ser renovada a cada 
prorrogação. 

§ 5° - Havendo opção pela modalidade caução em dinheiro, o valor deverá ser depositado em 
conta-caução cujos dados serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

§ 6° - A garantia será considerada extinta: 

I - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, 
mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 
II - O prazo estabelecido no PARÁGRAFO QUARTO poderá ser estendido em caso de 
ocorrência de sinistro. 

§ 7° - A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra 
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada 
para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração. 
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§ 8° - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 

§ 90 - Havendo repactuação de preços, acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será 
acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante da 
alteração, conforme o art. 56 §4°, da Lei 8.666/1993. 

§ 100 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 
indenização a terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 
05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as prevista na Lei n.° 8.666/93. 

§ 10 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei n.° 8.666/93. 

§ 2° - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, não 
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DISPOSIÇÕES GERAIS 

O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

§ 1° - O CONTRATADO deve manter-se, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital. 

§ 2° - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no 
todo ou em parte. 
§ 3° - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado, além da necessária invocação às 
normas prescritas na Lei Federal n.° 8.666/93. 

§ 4° - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações 
na execução do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que 
haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente. 

§ 5° - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO no seu Diário 
Oficial. 
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§ 6° - Não se estabelece qualquer vínculo empregatício entre os representantes, prepostos, 
empregados ou subcontratados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, respondendo a 
CONTRATADA por todos os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e por qualquer 
reclamação trabalhista que venha a ser proposta por tais pessoas contra o CONTRATANTE. 
§ 7° - A inexigência do cumprimento de qualquer das obrigações aqui estabelecidas, não será 
considerada como renúncia do direito de exigi-la a qualquer tempo, nem tampouco, novação pela 
parte credora, em relação à parte devedora. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DO FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Seabra, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Ibitiara, de de 

TESTEMUNHAS: 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

NOME: 
CPF/MF: 

NOME: 
CPF/NIF: 
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ANEXO V 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CADASTRAMENTO (CRC) NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBITIARA-BA 

a) Prova de inscrição atualizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de situação regular, conforme o caso com as Secretarias das Fazendas, do domicílio ou 
sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, na 
forma da lei, conforme segue: 

bl — FEDERAL — mediante CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL MINISTÉRIO DA FAZENDA; 

b2 — ESTADUAL — mediante CERTIDÃO DE QUITAÇÃO, emitido pelo 
DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA 
FAZENDA 

b3 — MUNICIPAL — mediante CERTIDÃO DE QUITAÇÃO emitida pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

c) — Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviços, demonstrando situação regular no cumprimento dos ENCARGOS SOCIAIS instituídos 
por lei, conforme segue: 

c.1 -INSS — mediante CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO — CND/INSS/MPAS; 

c.2 — FGTS — mediante CERTIFICADO de regularidade DE SITUAÇÃO 
CRS/FGTS/CEF; 

c.3 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 
1943 

d) Registro Comercial, no caso de firma individual; 

e) Ato constitutivo, estatuto social e suas alterações em vigor, devidamente registradas, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos e eleição dos seus administradores; 

1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 
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f.1) — Em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, as empresas 
tributadas pelo lucro presumido, as microempresas e as empresas com menos de um ano 
de atividade poderão apresentar apenas Demonstrativos Receita/Despesa e faturamento 
mês a mês, do último exercício; 

f.2 — As empresas com menos de um ano de atividade, cujo fechamento do exercício 
social haja transcorrido, deverão apresentar, necessariamente, o balanço correspondente, 
conforme previsto em lei que à elaboração do Balanço Patrimonial; 

g) Certidão Negativa do Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou execução patrimonial; 

h) Certidão de execução patrimonial das pessoas (sócios) que constam no contrato social da 
empresa. 

i) Em se tratando de Cooperativas de Trabalho, é necessária a apresentação do livro de matrícula, 
com a inscrição dos associados inscritos por ordem cronológica de admissão, dele constando: o 
nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado, a data de sua 
admissão e, quando for o caso, de sua demissão, eliminação ou exclusão, a conta corrente das 
respectivas quota-parte do capital social, em atendimento à diretrizes traçadas pelo art. 23, da lei 
n° 5.674/71. 

j) Certidão de registro e débito da pessoa jurídica e do (s) profissional (is) técnico (s), em plena 
vigência, que atenda ao objeto desta licitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura e Agronomia — CREA. 

Obs.: Para empresa sediada em outros estados a Certidão deverá ter o visto do CREA-BA. 

k) - Certidao Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, Mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) Consulta da Empresa, Sócios e 
Representante Credenciado. 

1) - Certidão negativa de Contas Julgadas Irregulares (http://portal.tcu.gov.bricertidoes/), Consulta 
dos Socios e Representante Credenciado. 

m) - Certidão negativa de Inabilitados (http://portal.tcu.gov.bricertidoes/), Consulta dos Socios e 
Representante Credenciado. 

n) - Certidão negativa de licitantes inidôneos (http://portal.tcu.gov.bricertidoes/), Consulta da 
Empresa, Socios e Representante Credenciado. 

o) - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis), Consulta da Empresa, Socios e 
Representante Credenciado 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 (Identificação completa do representante da licitante) , como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) , doravante 
denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, 
declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(1) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

(Local),  de de 

Razão Social 
CNPJ 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 



Terça-feira
14 de Junho de 2022
138 - Ano X - Nº 2343 Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKVDQ0IZNEFBMZA1NZFGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

P-REFEIT-IZ MOO ICPAL O! 
IBITIARk 

Govarnando pare Todos! 

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

ANEXO VII 

PLANILHA DE SERVIÇOS - PROPOSTA FINANCEIRA 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: N° 003-2022. 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL 

REF.: TOMADA DE PREÇOS n° / 

Prezados Senhores, 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das 

condições em que se realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções 

e critérios de qualificação definidos no edital em referência. 

1- PROPONENTE: 

1.1. - Razão Social: 

1.2. — Sede: 

1.3. - C.N.P.J.: 

1.4. - Endereço/Telefone/Fax/E-mail: 

2- PROPOSTA DE PREÇOS: 

2.1. — A presente proposta totaliza um valor global de R$   (valor por extenso), 

representando a soma dos valores parciais apresentados nas planilhas de cada Escola, e nos 

demais documentos em anexo. 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 



Terça-feira
14 de Junho de 2022
139 - Ano X - Nº 2343 Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKVDQ0IZNEFBMZA1NZFGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA IBITIARn 

Governando para Todos! 

3- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

3.1. - Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura 

do certame. 

4— DECLARAÇÃO 

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita 

execução do contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e 

indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução das obras/serviços, ou quaisquer outros 

que direta ou indiretamente venham a incidir sobre as mesmas. 

5 — QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA 

ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 

Nome: 

Cargo: 

CI n°: 

CPF n°: 

6— DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO. 

Banco (Nome/N°):: 

Agência: 

Conta Corrente: 

OBS: Os valores unitários que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim 

como demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital. 

Cidade de de 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA E 

CARIMBO CNPJ/MF 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06) 

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123/06, declaramos: 

( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na 
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° 
do art. 3° da Lei complementar n° 123/06. 

( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na 
condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta o §4° do art. 3° da Lei complementar n° 123/06. 

(Local),  de  de 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: N° 003-2022. 
DA EMPRESA: 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Empresa , registrada no CNPJ sob n° 
com sede à  , n°  , Bairro  , na Cidade 
 , Cep:  , DECLARA para os fins de participação da 
licitação da TOMADA DE PREÇOS: N° 003-2022 da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA, na 
qualidade de Proponente da licitação em epígrafe, e com fulcro do disposto no Inciso V do art. 27 
da Lei n.°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menores de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
Sim( ) Não ( ) 

Local, Data. 
Empresa: 

CNPJ• 
Titular/Sócio Administrador (Nome) 
CPF n° 
RG n° 
Carimbo e Assinatura 

Rua João Pessoa, L — Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000 
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76 



Terça-feira
14 de Junho de 2022
142 - Ano X - Nº 2343 Ibitiara

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKVDQ0IZNEFBMZA1NZFGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA 

PRCFETL 

IBITIARk 
Governando para Todos! 

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIRO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: N° 003-2022. 

DA EMPRESA. 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Critério objeto de aferição do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, com base no documento exigido no item 8.3, letra "d" deste Edital. 

REFERENCIAIS: 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC = AC / PC 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 

GEG = ET / AT 

Onde: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável à Longo Prazo; 
ELP = Exigível à Longo Prazo; 
ET = Exigível Total; 
AT = Ativo Total. 

Obs.:) Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem as seguintes 
condições: 
Índice de Liquidez Geral: maior ou igual a: 1,00 
índice de Liquidez Corrente: maior ou igual a: 1,00 
Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a: 0,50 
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ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI CNAE COMPATÍVEL PARA 
PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: N° 003-2022. 

DA EMPRESA  -

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Empresa , registrada no CNPJ sob n° 
com sede à  , n°  , Bairro  , na Cidade 
 , Cep:  , DECLARA para os fins de participação da 
licitação da TOMADA DE PREÇOS n° 003-2022 da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA, na 
qualidade de Proponente da licitação em epígrafe, sob as penas da lei, que possui em seu 
Contrato Social e/ou do CNPJ da empresa o CNAE n° , do qual se enquadra para a 
prestação dos serviços objeto desta licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

Local, Data. 
Empresa: 
CNPJ: 
Titular/Sócio Administrador (Nome) 
CPF/MF 
C.I/RG 

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS: N° 003-2022. 

DA EMPRESA: 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

 <<nome da empresa>> , CNPJ/MF n°  
 <<endereço completo>>  , declara sob as penas da Lei que até a presente data 
inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local),   de de 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO XIII 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

À 
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA 
Ref.: Tomada de Preços n". 003-2022 

 nome da empresa , CNPJ N.° 
 endereço completo  , através da presente, declara para os 

devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das 
condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, 
que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se 
refere a Tomada de Preços n". 003-2022. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

(Local),  de de 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO XIV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

À 
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA 
Ref.: Tomada de Preços n". 003-2022 

Declaramos para os devidos fins que, a empresa  , CNPJ n° 
 , com endereço na Rua  , na cidade de 
 , Estado  , não possui sócios ou administradores que sejam 
servidores ou agentes políticos da Prefeitura Municipal de Ibitiara, bem como não possui sócio ou 
administrador que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau de agente político da Prefeitura Municipal de Ibitiara e dos agentes públicos 
membros da comissão de licitação. 

(Local),  de  de 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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